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1. Objecte del projecte

Las actuacions compreses al present projecte tenen per objectiu la instal·lació d’una tirolina al

parc dels Xiribecs, tot engrandint el parc infantil existent.

2. Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació es situa annex al parc infantil existent al parc dels Xiribecs, concretament a la

zona Nord-Est, engrandint el parc infantil existent per la zona Nord-Est.

 

D’acord amb el POUM d’Amposta, l’àmbit d’actuació està qualificat de sistema (clau 5a, Espais

Lliures, parcs urbans de titularitat municipal).

3. Promotor

El promotor del projecte és l’Ajuntament d’Amposta.

4. Estat actual

Actualment al  parc  dels Xiribecs hi  ha diverses  àrees de joc  infantils.  A l’àrea que es pretén

engrandir, actualment hi ha:

- una zona de paviment amb grava de mida 5-12 mm, amb un gran vaixell amb tobogans, rampes

i elements per escalar, gronxadors, tobogans, una roca per escalar i bancs per descansar.



23_007_PE

- una altra zona inclusiva amb paviment de cautxú, amb jocs inclusius com un camió de bombers,

un carrusel giratori, un gronxador niu i bancs per descansar.

Tota aquesta àrea està delimitada per una tanca de fusta pintada de diferents colors.

5. Descripció de la solució adoptada

Las actuacions compreses al present projecte tenen per objectiu la instal·lació d’una tirolina al

parc dels Xiribecs, tot engrandint el parc infantil existent. Per tal que aquesta nova àrea de joc

quedi enllaçada amb les altres 2 actuals, es retirarà un tram d’uns 20 m de tanca de fusta i es

recol·locarà de manera que la nova àrea també quedi delimitada pel mateix tipus de tanca.

Es  realitzarà un rebaix  del  terreny  existent,  repartint  el  material  sobrant  de la  excavació  en

rebaix, per tal d’anivellar la subbase existent.

El paviment d’acabat serà de 20 cm de gruix amb sorra garbellada de 3 a 5 mm amb cantell rodó,

complint amb els requisits de la Norma UNE-EN 1176-1:2017, Equipamiento de las áreas de juego y

superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

S’instal·larà una tirolina doble, d’estructura d’acer amb 10 pals (5 a cada punt), 2 plataformes de

llançament amb rampa antilliscant de 80 cm d’altura, 2 cables d’acer trenat de 12 mm de gruix i

25 m de longitud i  2 sistemes de rodament tancats en una caixa d’acer inoxidable, 2 seients

circulars de goma amb cadena i funda i certificat segons la normativa europea EN-1176, tipus

Tirolina Green Turmalina Double o equivalent. 

Es tornaran a col·locar els 20 m de tanca de fusta de pi retirada i s’instal·laran uns nous 55 m de

tanca de fusta igual a la existent, que tancaran tota la nova àrea de joc.



23_007_PE

6. Cartografia i topografia

D’acord amb el RD 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència

oficial a Espanya, s'ha utilitzat el sistema de referència ETRS89 (European Terrestrial Reference

System 1989), projecció UTM Fus 31 Hemisferi Nort.

Per  elaborar  els  plànols  de  projecte,  s’ha  utilitzat  la  base  topogràfica  1:5000  de  l’Institut

Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

7. Justificació de preus

A l’ Annex 2 es detalla la justificació de preus de les partides que formen el projecte.

8. Gestió de residus

D’acord  amb la  normativa  vigent  s’inclou  l’  Annex 3  Estudi  de la  gestió  dels  residus.  Aquest

document  recull  les  directrius  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  que

posteriorment es concretaran a l’obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

9. Seguretat i salut

En compliment del Reial decret número 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, cal adjuntar com a annex al

projecte un estudi bàsic de seguretat i salut, al tractar-se d'un projecte d'obres no inclòs en els

supòsits anteriors a l'apartat 1 de l'article 4.

Aquest document, recollit a l'Annex 4, determina les normes de seguretat i  salut aplicables a

l'obra. Conseqüentment, el pressupost d’execució material del present projecte inclou un capítol

corresponent a mesures de seguretat i salut.

El contractista haurà d'aportar el Pla de Seguretat i Salut a l'Ajuntament, perquè aquest pugui

aprovar-lo. Els treballs no es poden iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de seguretat i salut i

es disposi de l'obertura del centre de treball.

El Pla de Seguretat i Salut haurà d'incloure les següents mesures d’obligat compliment:
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1. Creació d'itineraris de vianants segurs degudament senyalitzats i delimitats.

2.  Disposició  de  passarel·les  per  salvar  rases  i  assegurar  l'accés  per  als  vianants  segur  als

equipaments dins del tram afectat.

3. Disposició de xapes metàl·liques per salvar rases,

4. Correcta senyalització i delimitació de la zona de les obres.

L'adjudicatari  complirà  la  normativa  vigent  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  qualsevol  altra

normativa vigent en la matèria. 

El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres d’acord amb les prescripcions de seguretat

fixades per  a cada cas  o  les  que ordeni  el  tècnic  municipal  en matèria  de seguretat  i  salut.

L'adjudicatari  està obligat a  disposar i  col·locar el  nombre suficient de senyals de circulació i

protecció necessaris per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè a ell, i

que les circumstàncies així ho exigeixin o els Serveis Tècnics Municipals disposin.

L'adjudicatari senyalitzarà les afeccions amb els senyals de trànsit necessaris segons indicacions i

autorització dels Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local.

10. Control de qualitat

L'execució de les obres es durà a terme sota un control de qualitat estricte. El tipus i el nombre

d'assajos que s'han de fer durant l'execució de les obres, tant a la recepció dels materials com al

control  de fabricació i  posada en obra queda definit  al  plec de condicions per a cada unitat

d'obra.

L'Ajuntament d'Amposta contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat. Les

despeses que per aquest concepte s'originin aniran a càrrec de l'adjudicatari fins al límit de l'u

per  cent  (1%)  del  pressupost  d'execució  material  de  la  contracta.  Els  assaigs  negatius  no es

comptabilitzaran dins aquest límit.

A l'Annex 5. Control de qualitat es defineix el control de qualitat com a guia per a l'elaboració del

Pla de Control de Qualitat a executar a l'obra.

11. Normativa

Per  a  la  redacció  del  present  projecte  s'han  tingut  en  compte  les  disposicions  generals  de
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caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que li és aplicable.

12. Classificació de les obres

D'acord amb l'article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les

obres que aquest projecte desenvolupa es consideren, segons el  seu objecte i naturalesa, de

primer  establiment,  concepte  el  qual  abasta  les  obres  que  donen  lloc  a  la  creació  d’un  bé

immoble. 

13. Classificació del contractista

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  no

serà exigible la classificació del contractista, sent el valor estimat del contracte inferior a 500.000

euros. 

14. Equip redactor del projecte

Aquest projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals.

Tècnic/s redactor/es del projecte

Miriam Carrero Gil Enginyera Tècnica Obres Públiques Tècnica Ajuntament d’ Amposta

Sandra Nagera Fernández Enginyera Tècnica Obres Públiques Tècnica Ajuntament d’ Amposta

 

Coordinador de seguretat i salut en fase de redacció de projecte

Miriam Carrero Gil Enginyera Tècnica Obres Públiques Tècnica Ajuntament d’ Amposta

15. Documents que integren el projecte

Document I. Memòria i annexes

Annex 1. Reportatge fotogràfic

Annex 2. Justificació de preus

Annex 3. Estudi de gestió de residus

Annex 4. Estudi bàsic de Seguretat i Salut

Annex 5. Control de qualitat
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Document II. Plànols

01 Situació i emplaçament

02 Estat actual

03 Planta enderrocs

04 Planta proposta

05 Planta cotes

Document III. Plec de condicions

Plec de condicions generals

Plec de condicions tècniques particulars

Normativa d’obligat compliment

Document IV. Pressupost

Amidaments

Quadre de preus número 1

Quadre de preus número 2

Pressupost

Resum de pressupost

16. Conclusions

La execució del projecte permetrà ampliar l’àrea de jocs infantil amb la instal·lació d’una tirolina.

Per tot l’exposat es considera el projecte suficientment justificat.

17. Pressupost

L’  import total  del  contracte, sense IVA, és de TRENTA-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS I VINT-I-VUIT CÈNTIMS (39.758,28 €).

L’  import  total  del  contracte,  IVA  inclòs,  és  de  QUARANTA-VUIT  MIL  CENT  SET  EUROS  I

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (48.107,52 €).

 

Import Execució Material 33.410,32 €

Despeses Generals (13%) 4.343,34 €

Benefici Industrial (6%)  2.004,62 €

Import Licitació ( s/IVA) 39.758,28 €

IVA (21%)             8.349,24 €

Importe Licitació (IVA inclòs)    48.107,52 €
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Control de qualitat* (1% del PEM) 334,10 €

IVA (21%)             70,16 €

Import Licitació (IVA inclòs)    404,26 €

 

*d'aquest import, i d'acord amb la clàusula 38 del “Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel

qual s'aprova el  Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de

l'Estat”, 334,10 € (1% del PEM) més IVA, seran a càrrec del contractista. 

El  pressupost per al  Coneixement de l’Administració suma la quantitat 48.107,52 € i  els seus

conceptes es poden consultar a l’annex corresponent. 

Amposta, abril de 2024

Serveis Tècnics Municipals

Tècniques redactores del projecte

La Enginyera Tècnica d’Obres Públiques                             La Enginyera Tècnica d’Obres Públiques

   Miriam Carrero Gil              Sandra Nagera Fernández

Miriam Carrero Gil - DNI 

78582782Q (TCAT) 

2024.04.30 10:45:49 +02'00'

Sandra Nagera Fernández - 

DNI 47624450Y (TCAT) 

2024.04.30 11:19:37 +02'00'
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Annex 2. Justificació de 
preus



1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 P192-616a u Execució de cala m anual o sem im anual, per  localit zació de serveis, en zona urbana d'alt a dif icult at ,
de f ins 1 m  de profundit at  i  1,5 m  de l largada, inclou la dem olició de pavim ent s, i  ret irada de
m at er ials i les senyalit zacions diàr ies i noct urnes, prot eccions en m alles. Post er ior  reblim ent  am b
sor res no s'inclou la reposició de pavim ent s.

A0F-000S 2,000 h 27,560 55,12Oficial 1a d'obra pública
A0E-000A 2,000 h 24,690 49,38Manobre especialista

Preu t ot al per  u  .................................................. 104,50

1.2 P22D1-DGOU m 2 Net eja i esbrossada del t er reny realit zada am b pala car regadora i càr rega m ecànica sobre cam ió

C138-00KQ 0,006 h 112,410 0,67Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

Preu t ot al per  m 2  .................................................. 0,67

1.3 PR92-HBCSc m Desm unt at ge de t anca de t roncs fust a de pi  t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV) pint ada
color  a decidir  per  al direcció facult at iva , d'1 m  d'alçada sobre el t er reny i 2 m  de l largada, fet a am b
supor t s de 10* 10 cm   i 2  passam ans, m ont ant s de 10* 2 cm  col·locat s am b una separació m àxim a de
10 cm , anclada a sobre daus de form igó, per  al seu reaprof it am ent .

A0F-000R 0,100 h 29,570 2,96Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,200 h 25,400 5,08Ajudant muntador
A%AUX001 1,500 % 8,040 0,12Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m   .................................................. 8,16

1.4 P21R0-92HA u Tala cont rolada direct a d'arbre < 6 m  d'alçàr ia, aplec de la brossa generada i càr rega sobre cam ió
grua am b pinça, i t ranspor t  de la m at eixa a plant a de com post at ge (no m és l luny de 20 km )

A0F-000M 0,260 h 33,580 8,73Oficial 1a jardiner
A01-FEPJ 0,260 h 29,800 7,75Ajudant jardiner
B2RA-28U0 0,100 t 50,000 5,00Deposició controlada planta compost.,residus vegetals

nets no perillosos,0,5t/m3,LER 200201
B2RA-28TX 0,320 t 80,000 25,60Deposició controlada planta compost.,residus troncs i

soques no perillosos,0,9t/m3,LER 200201
C152-003B 0,770 h 57,860 44,55Camió grua
CR11-00JS 0,750 h 48,360 36,27Tractor de 73,5 kW (100CV) de potència, amb braç

desbrossador
CRE0-00C0 0,260 h 3,480 0,90Motoserra
A%AUX001 1,500 % 16,480 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  u  .................................................. 129,05

1.5 P2217-55T0 m 3 Excavació per  a rebaix en t er reny f lu ix (SPT<20), realit zada am b pala excavadora i post er ior
reaprof it am ent  a la m at eixa obra

C139-00LK 0,037 h 116,980 4,33Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 4,33

1.6 P221B-EL9G m 3 Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m  de fondàr ia, en t er reny f lu ix (SPT <20), realit zada am b
m inicar regadora am b accessor i ret roexcavador  de com bust ible i càr rega m ecànica sobre cam ió

C133-00EQ 0,168 h 58,850 9,89Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a
5.9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 9,89

1.7 P2241-52SS m 2 Repàs i piconat ge de sòl de rasa d'am plàr ia m àxim a 0,6 m , am b com pact ació del 95% PM

A0D-0007 0,065 h 22,960 1,49Manobre
A0E-000A 0,110 h 24,690 2,72Manobre especialista
C13A-00FQ 0,110 h 6,250 0,69Safata vibrant combustible,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,210 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m 2  .................................................. 4,96

1.8 P2R4-VSTI m 3 Càrrega am b m it jans m ecànics i t ranspor t  de t er res no cont am inades a obra ext er ior  o cent re de
valor it zació, am b cam ió de 12 t , am b un recor regut  de f ins a 5 km

C139-00LJ 0,007 h 205,900 1,44Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t
C154-003M 0,056 h 58,180 3,26Camió transp.12 t

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 4,70
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1.9 P2R6-4I4V m 3 Càrrega am b m it jans m ecànics i t ranspor t  de residus iner t s o no especials a inst al·lació aut or it zada
de gest ió de residus, am b cam ió per  a t ranspor t  de 12 t , am b un recor regut  de m és de 2 i f ins a 5 km

C138-00KQ 0,014 h 112,410 1,57Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t
C154-003M 0,138 h 58,180 8,03Camió transp.12 t

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 9,60

1.10 P2RB-HG0V m 3 Disposició de t er res no cont am inades de densit at  aparent  1,6 t /m 3, a valor it zador  de m at er ials
nat urals excavat s am b codi VNME

B2RB-HFVL 1,600 t 4,980 7,97Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6
t/m3, a VNME

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 7,97

1.11 P2RA-IQFO m 3 Disposició cont rolada en dipòsit  aut or it zat  inclòs el cànon sobre la deposició cont rolada dels residus
de la const rucció, segons la LLEI 8/2008, de residus bar rejat s iner t s am b una densit at  1 t /m 3,
procedent s de const rucció o dem olició, am b codi 17 01 07 segons la Llist a Europea de Residus

B2RA-28US 1,000 t 26,200 26,20Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008,,residus barrej.
inerts,1t/m3,LER 17 01 07

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 26,20

1.12 P2RM-EUEX m 3 Mat xuqueig m at er ial pet r i a l 'obra am b m at xucadora de residus pet r is, sobre erugues am b capacit at
per  a t ract ar  de 9 a 22 t / h, aut opropulsada, am b cint a t ranspor t adora per  a car regar  m at er ial
t r i t urat  sobre cam ió o cont enidor

A0E-000A 0,100 h 24,690 2,47Manobre especialista
C1R0-00J7 0,100 h 47,040 4,70Matxucadora petris,sobre erugues,capacitat 9 a

22t/h+cinta transportadora per a carregar material
triturat

C138-00KR 0,065 h 89,100 5,79Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t
A%AUX001 1,000 % 2,470 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 12,98

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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2 PAVIMENTS

2.1 P92A-DX8D m 3 Subbase de t ot -u ar t if icial, am b est esa i piconat ge del m at er ial al 95% del PM

A0D-0007 0,050 h 22,960 1,15Manobre
B011-05ME 0,050 m3 1,850 0,09Aigua
B03F-05NW 1,150 m3 23,190 26,67Tot-u art.
C131-005G 0,030 h 87,520 2,63Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C136-00F4 0,035 h 90,270 3,16Motoanivelladora petita
C151-002Z 0,025 h 64,380 1,61Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,150 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 35,33

2.2 P9A1-HBE8 m 3 Pavim ent  per  a zona infant i l  de sor ra garbellada de 3 a 5 m m  cant ell rodo, seguint  especif icacions de
pavim ent s per  a zones de joc, est esa i anivellam ent  del m at er ial am b m it jans m ecanics

A0D-0007 0,050 h 22,960 1,15Manobre
B03L-H4LA 1,150 m3 16,360 18,81Sorra garbellada 3-5 mm
C133-00EO 0,500 h 77,540 38,77Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a

5.9t,+acces.anivell.
A%AUX001 1,500 % 1,150 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m 3  .................................................. 58,75

2.3 P967-E9Z7 m Peça rect a de form igó per  a vorades m odel T2, doble capa, am b secció norm alit zada de calçada C5
25x15 cm , segons UNE 127340, de classe clim àt ica B, classe resist ent  a l 'abrasió H i classe resist ent  a
f lexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de form igó no est ruct ural HNE-15/P/40
de 20 a 25 cm  d'alçàr ia, i  rejunt at  am b m or t er  per  a ram  de palet a

A0D-0007 0,490 h 22,960 11,25Manobre
A0F-000S 0,230 h 27,560 6,34Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,110 m3 90,440 9,95Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,002 t 50,460 0,10Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
B962-0GRB 1,050 m 4,800 5,04Peça form.vora. T2, DC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa)
A%AUX001 1,500 % 17,590 0,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m   .................................................. 32,94

2.4 P963-E9L3b m Vorada corba de form igó,, doble capa, am b secció norm alit zada de calçada C5 25x15 cm , segons UNE
127340, de classe clim àt ica B, classe resist ent  a l 'abrasió H i classe resist ent  a f lexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de form igó d'ús no est ruct ural HNE-15 i de 20 a 25 cm
d'alçàr ia, i  rejunt ada am b m or t er

A0D-0007 0,735 h 22,960 16,88Manobre
A0F-000S 0,345 h 27,560 9,51Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,110 m3 90,440 9,95Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,002 t 50,460 0,10Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
B962-0GRB 1,050 m 4,800 5,04Peça form.vora. T2, DC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa)
A%AUX001 1,500 % 26,390 0,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m   .................................................. 41,88

2.5 PG2N-EUGJ m Tub corbable cor rugat  de poliet i lè, de doble capa, l l isa la int er ior  i cor rugada l 'ext er ior , de 75 m m  de
diàm et re nom inal, aïl lant  i no propagador  de la f lam a, resist ència a l ' im pact e de 20 J, resist ència a
com pressió de 450 N, m unt at  com  a canalit zació sot er rada

A01-FEPD 0,020 h 24,560 0,49Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 28,490 0,71Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTD 1,020 m 2,480 2,53Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX001 1,500 % 1,200 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m   .................................................. 3,75

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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3 MOBILIARI

3.1 PR92-HBCSb m Col·locació de t anca de t roncs fust a de pi  t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV) pint ada color  a
decidir  per  al direcció facult at iva , d'1 m  d'alçada sobre el t er reny i 2 m  de l largada, fet a am b supor t s
de 10* 10 cm   i 2  passam ans, m ont ant s de 10* 2 cm  col·locat s am b una separació m àxim a de 10 cm ,
anclada a sobre daus de form igó, t ot alm ent  acabada i inst al·lada.

A0F-000R 0,150 h 29,570 4,44Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,300 h 25,400 7,62Ajudant muntador
B064300C 0,040 m3 59,550 2,38Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
C1316100 0,100 h 45,000 4,50Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
A%AUX001 1,500 % 12,060 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m   .................................................. 19,12

3.2 PR92-HBCSa m Tanca de t roncs fust a de pi t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV) pint ada color  a decidir  per  al
direcció facult at iva , d'1 m  d'alçada sobre el t er reny i 2 m  de l largada, fet a am b supor t s de 10* 10 cm  
i 2  passam ans, m ont ant s de 10* 2 cm  col·locat s am b una separació m àxim a de 10 cm , anclada a
sobre daus de form igó, t ot alm ent  acabada i inst al·lada.

A0F-000R 0,150 h 29,570 4,44Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,300 h 25,400 7,62Ajudant muntador
B06E-12C5 0,040 m3 83,350 3,33Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B9PAUMRA01 1,050 u 15,000 15,75Tanca fusta pi h:1,0m i l:2,0m, soparts de 10*10, 2

travesers i montants de 10cm*2cm/10 cm màxim, t,
pintada de color a decidir D. F.

C133-00EW 0,100 h 54,650 5,47Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
A%AUX001 1,500 % 12,060 0,18Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  m   .................................................. 36,79

3.3 PQA4-HBG6b u Subm inist ram ent  i inst al·lació de doble t irol ina, m unt ada am b daus de form igó, form ada per :
- Gran est ruct ura d' acer  am b 10 post es (5 a cada punt ).
- 2 Plat aform es de l lançam ent  am b ram pa ant i l l iscant
- 2 Cables d'acer  t renat  de 12 m m  de grossor  i 25 m  de longit ud.
- 2 Sist em es de rodam ent  t ancat s en una caixa d' acer  inoxidable.
- 2 seient s circulars de gom a am b cadena i funda.
- Cer t if icat  segons la norm at iva europea EN-1176.

A01-FEPH 64,000 h 25,400 1.625,60Ajudant muntador
A0F-000R 32,000 h 29,570 946,24Oficial 1a muntador
C152-0039 16,000 h 69,370 1.109,92Camió grua 5t
B06D-0L95 3,500 m3 90,940 318,29Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 40mm,elab.a
obra,formigonera 165l

BQA5-H6UAb 1,000 u 13.355,000 13.355,00Doble tirolina, 25 m longitud, estructura acer, 2 rampes
llançament

A%AUX001 1,500 % 2.571,840 38,58Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  u  .................................................. 17.393,63

3.4 PR92-HBCSd u Supor t  per  a t anca de t roncs fust a de pi t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV), d'1 m  d'alçada
sobre el t er reny, fet a am b supor t s de 10x10 cm  cada 2 m , ancorat s a daus de form igó de 40x40x40
cm ,

A0F-000R 0,063 h 29,570 1,86Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,130 h 25,400 3,30Ajudant muntador
B06E-12C5 0,060 m3 83,350 5,00Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BR9AUMR2 1,050 m 7,700 8,09Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau

IV,L<=2,5m,d:10cm
C133-00EW 0,040 h 54,650 2,19Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t
A%AUX001 1,500 % 5,160 0,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu t ot al per  u  .................................................. 20,52
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4 SEGURETAT I SALUT

4.1 P169-67C9a % Mesures de seguret at  i  salut  per  a l 'execució de l 'obra, aquest es t indran un valor  del 2% del PEM
execut at

P169-67C9b 1,000 % 2,000 2,00Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra

Preu t ot al per  %  .................................................. 2,00

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº Codi U Descripció Total
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Annex 3. Estudi de gestió de residus

3.1. Objecte

L'objecte d'aquest annex és presentar, de manera clara, una valoració del conjunt de residus

generats durant els treballs d'execució de les obres previstes en aquest projecte, d'acord amb les

exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el

règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, a fi de fomentar, per

aquest  ordre,  la  seva  prevenció,  reutilització  i  reciclatge  o  altres  formes  de  valorització,  i  el

tractament adequat dels destinats a eliminació . De l'estudi de gestió de residus de construcció i

demolició establirem el següent:

• Els residus generats de la pròpia construcció s'incorporaran al pressupost general amb les

partides corresponents.

• Els residus generats per la demolició de diferents unitats només s'incorporaran a aquest

pressupost el resultat de l'acondicionament i classificació dels mateixos a peu d'obra, perquè els

conceptes associats a la càrrega, transport i disposició ja estan inclosos a les partides, tal i com

com assenyalen en la justificació de preus.

3.2. Estimació de la quantitat dels residus generats a l’obra

Las actuacions compreses al present projecte tenen per objectiu la instal·lació d’una tirolina al

parc dels Xiribecs, tot engrandint el parc infantil existent, amb una superfície d'actuació de 525

m2.

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que

s’hauran  de  gestionar.  És  per  això  que  cal  fer  una  estimació  d'aquests  residus  generats  i

classificar-los segons la seva tipologia. En el cas d'aquest projecte, els residus es poden classificar

de la manera següent:

- Excavació  de  terres: tot  el  material  procedent  de  les  excavacions  de  les  rases  de

paviment,  així  com  dels  fonaments  dels  pals  de  la  tirolina  s’intentarà  aprofitar  en

rebliments de la mateixa obra, però també n’hi haurà que s’haurà de portar a abocador.

En total són 82 m3 (16 m3 de terres i 66 m3 d’esbrossada)

La taula següent resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades

en aquest projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER).
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Fitxa per a la definició de la tipologia i la estimació dels residus de demolició de vials

DEMOLICIÓ VIALS

Materials

Tipologia2 Volum real Volum aparent

Inert, No Especial,
Especial (m3 residu) (m3 residu)

170504  (terres  i  pedres  diferents  de  les
especificades al codi 170503*) Inert 82 82

170302 (mescles bituminoses diferents de
les mescles especificades al codi 170301*) No Especial -- --

170405 (ferro i acer) No Especial -- --

170203 (plàstic) No Especial -- --

170904 (residus barrejats de construcció i
de demolició diferents dels especificats als
codis 170901, 170902 i 170903)*) No Especial3

3,34 3,34

Total4 85,34 85,34
2Tipologia de residu, d’acord amb la tipologia d’abocadors
3Excepte quan es tracto d’un residu admès en depòsits de terres  i enderrocs
4Excepte els residus Especials

*Els quals contenen substàncies perilloses

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ

Materials Codi CER

Tipologia2
Volum

real Volum aparent

Inert, No
Especial,
Especial

(m3
residu) (m3 residu)

Terrenys naturals

Grava i sorra

170504 (terres i pedres diferents
de les especificades en el codi

170503*)
Inert

Argiles
010409 (residus de sorra i

argiles) Inert

Rebliments

Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 66 66

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents
de les especificades en el codi

170503*)
Inert

Pedraplè

Total4 66 66
2Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors
4Excepte els residus Especials

*Els quals contenen substàncies perilloses

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus de la construcció d’obra nova

RESIDUS D’OBRA NOVA

Codi CER Tipologia2 Volum Pes

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial (m3 residu) (T residu)

170101 (Formigó) Inert 5,00 9,50

170407 (Metalls barrejats) No Especial 4,00 9,00

170302 (barreges bituminoses diferents de No Especial
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les especificades en el codi 170301)

170201 (fusta) No Especial 1,00 0,70

170203 (plàstic) No Especial 1,00 1,10

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 1,00 0,50

Total4 12,00 20,80
2Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors
4Excepte els residus Especials

*Els quals contenen substàncies perilloses

A continuació,  exposem  un inventari  per  tal  de  visualitzar  la  possibilitat  de  generar  residus

Especials durant les activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta

planificació de la gestió interna i externa d’aquest tipus de residus.

MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE
NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d’obra nova de les

reparacions o reformes)
Codi CER S’u)litzen?

Sí � No �

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles 150101* X

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols,...) 150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I 
VERNÍS

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics
o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents

070103*
070403*
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

  ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

- Restes de desencofrants 170903* X

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 200121* X

*Els quals contenen substàncies perilloses
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4.3. Mesures per a la prevenció de residus a l’obra

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per

tal de prevenir la generació de residus o de reduir-ne la seva producció.

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o

deconstructiu) és una pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament

desitjable sota la perspectiva de l’aplicació d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per

l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.

Amb anterioritat a l’ inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un

pla de gestió de residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de

l’obra imposat per la norma ISO 14001.

Aquest  haurà  d’incloure  tots  els  recursos  necessaris  per  a  garantir  una  correcta  prevenció,

control  i  seguiment  de  tots  els  possibles  supòsits  d’abocaments  contaminants  atribuïbles  al

desenvolupament previsible del procés constructiu.

Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes:

- Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals  

Aquest aspecte, en realitat representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus;

per quant, del que es tracta és reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin

en formes més complexes de processar. En aquest sentit tractarà d’  evitar-se a les zones

d’obra:

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en

residus.

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici

rellevant, puguin ser portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge,

manteniment o reparació dels vehicles)

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants

d) La  realització  de  pràctiques  de  risc  (emmagatzematge  de  substàncies  o  residus

contaminants, manteniment de maquinària, repostatge de vehicles,...) sobre superfícies

no  impermeabilitzades  i,  molt  especialment,  allà  on  puguin  provocar  episodis  de

contaminació directa de les línies de drenatge del territori.

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els

punts a l’efecte dins de l’àmbit de l’obra.

- Recollida selectiva de residus  

Com a  norma de caràcter  general,  s’establirà  una obligatorietat  de classificar  els  residus

generats en funció del que haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per
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l’anomenada “recollida selectiva”,  que és  el  primer i  imprescindible  pas cap a la  correcta

gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs dels treballs.

- Reutilització in situ de materials inerts  

Tot i  que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del

recurs de reciclar en origen els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això

ha de fer-se  sota unes garanties  procedimentals  adients.  Així,  i  pel  que fa  aquest  cas  en

concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de caracterització com a

residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament

les  restes  del  formigó  de  demolició)  que  s’hagin  d’usar  en  els  rebliments.  Òbviament,  la

superació de qualsevol llindar crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no

reutilització  en  origen  del  material  inert  i  la  seva  canalització  com  a  residu  a  un  dipòsit

controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la dinàmica de l’obra i

la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es

porti  efectivament  a  terme haurà  d’emparar-se  en  la  legislació  vigent  sobre  la  gestió  de

residus.

- Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal  

Per  a  materialitzar  els  objectius  ja  exposats,  dins  del  marc  de  l’obra  s’establiran  punts

específicament reservats per a l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de

residu  contemplades  en  la  recollida  selectiva.  Aquests  espais  seran  convenientment

senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en funció

dels tipus de materials o substàncies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest

darrer sentit, es important assenyalar que les substàncies fluïdes hauran de reunir-se sobre

soleres impermeables, a les quals s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a

evitar vessaments accidentals.

- Correcta selecció dels canals d’evacuació i tractament   

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d’ utilitzar-se per a

retirar de l’àmbit de l’obra, una vegada més, totes i  cadascuna de les tipologies de residu

recollides selectivament. Sempre que sigui possible s’apostarà per canalitzar els residus per

procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan això no sigui factible, es

determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la

seva  naturalesa  així  ho  requereixi,  el  gestor  autoritzat  amb  capacitat  per  a  donar-li  el

tractament més adient que condueixi a la seva eliminació.
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En el present projecte s’ha decidit canalitzar tots aquests materials al corresponent dipòsit

controlat de residus.

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de

gestors autoritzats, la DAO haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels

diferents agents implicats,  així  com de la  dinàmica de recollida i  transport des dels punts

d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.

- Revisió de final d’obra  

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació

lliure  de  focus  contaminants,  a  la  finalització  del  procés  constructiu,  resulta  obligada  la

realització d’una revisió de certificació per part de la DAO que allò realment és així. D’aquesta

forma,  tots els  terrenys implicats directament  en l’activitat  constructiva hauran de quedar

totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; procedint-

se, cas d’ésser necessari,  a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a

complir  amb  l’esmentat  objectiu.  En  aquesta  dinàmica  lògicament,  s’inclouran  també  les

restes resultants del desmantellament de tots els elements específicament dissenyats per a

acollir  pràctiques de risc  en  matèria de contaminació (sòls  impermeabilitzats  de parcs  de

maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies,...)

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic

responsable ha tingut en compte durant la realització del projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí �
No
�

1  S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? X

3 S’empren sistemes d’encofrats reutilitzables? X

4

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.

X

5 S’ha modulat el projecte (paviments,...) per minimitzar els retalls? X

6 S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o 
desmuntabilitat? (considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible
només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé 
preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material 
plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests 
materials es puguin separar amb facilitat.

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- Solucions de parquet flotant front l’encolat

X
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- Solucions de façanes industrialitzades
- Solucions d’estructures industrialitzades
- Solucions de paviments continus

4.4. Mesures per a la separació de residus

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades

a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de

gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer

una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per

a la nostra obra d’acord a:

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió,...

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última

opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts,  dels residus No

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les

possibilitats  de valorització  (internes i  externes)  que existeixin a la  mateixa obra  i  a  l’entorn

proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada

obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a

la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors

de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró,...)

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor

que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis

té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser

transportat  directament  cap  a  una  central  de  reciclatge  o,  fins  i  tot,  si  compleix  amb  les

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra

on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a

una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant
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de  qualitat.  Quan  no  sigui  viable  la  classificació  selectiva  en  origen  (a  la  mateixa  obra)  és

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i  no especials) cap a instal·lacions on es faci un

tractament previ i des d’ on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la

seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una

planta mòbil matxucadora a l’obra,...

- La quantitat de material  reutilitzat (m3 una vegada matxucats)  a l’obra procedent del

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de

residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que

poden contenir

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització,

separació, transferència o de dipòsits controlats).

A continuació s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió

de residus dintre i fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs.

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1
Separació segons 
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna  d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

- Formigó: 80 T
- Maons, teules, ceràmics: 40 T
- Metall: 2 T
- Fusta: 1 T
- Vidre: 1 T
- Plàstic: 0,5 T
- Paper i cartró: 0,5 T

Especials � zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions,
es destaquen les següents:

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i

fora  del  trànsit  habitual  de  la  maquinària  d’obra,  per  tal  d’evitar
vessaments accidentals

- Senyalitzar  correctament  els  diferents  contenidors  on  s’hagin  de
situar els  envasos dels productes Especials,  tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en
les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, de la radiació,...
- Emmagatzemar  el  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,

desencofrants,...) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de
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líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar  el  terra on se  situïn els  contenidors de  residus

especials

Inerts
� contenidor per inerts barrejats                  �contenidor per inerts formigó
�contenidor per inerts ceràmica                   �contenidor per altres inerts
�contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials

�contenidor per metall                                   � contenidor per fusta
�contenidor per plàstic                                   � contenidor per paper i cartró
�contenidor per...                                            � contenidor per...
�contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
�contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials

Inerts + No Especials:     � contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a
un gestor que li faci un tractament previ.

2

Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(kg):                              (m3):
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial 
de residus petris)

(kg):                               (m3):

3
Senyalització dels 
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres,...
CODIS CER: 170107,170504,...(codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes)

No especials 
barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,...
CODIS CER: 170201,170407,150101,170203,170401,... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

Fusta                 Ferralla        Paper i cartró            Plàstic            Cables elèctrics

                                     

Especials
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus Especials.

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4
Destí dels residus
segons tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

Inerts
Quantitat estimada Gestor Observacions

Tones M3 Codi Nom

� Reciclatge

� Planta de
transferència

� Planta de selecció

� Dipòsit*
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� Dipòsit

85,34 E-813.03

GESTORA DE
RUNES DEL

TARRAGONES,
SL

Residus No
Especials

Quantitat estimada Gestor

Tones M3 Codi Nom

Reciclatge:

� Reciclatge de
metall 9,00 4,00 E-810.03 KANARS, S.L.

� Reciclatge de
fusta 0,70 1,00 E-810.03 KANARS, S.L.

� Reciclatge de
plàstic 1,10 1,00 E-810.03 KANARS, S.L.

� Reciclatge paper-
cartró 0,50 1,00 E-810.03 KANARS, S.L.

�Reciclatge de
mescles bituminoses

� Reciclatge altres

� Planta de
transferència

� Planta de selecció

� Dipòsit

Residus Especials Quantitat estimada Gestor

Tones M3 Codi Nom

� Instal·lació de
gestió  de residus

especials
*La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm

existent  en el  pressupost  de l’obra,  d’aquesta  manera no està  present  en el  corresponent pressupost  de gestió  de

residus.
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Apèndix 1. Plec de prescripcions tècniques

1. Definició i condicions de les partides d’obra executades

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es

dipositaran o es reutilitzaran.

S’han considerat els tipus següents:

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es

reutilitzaran

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper

- Transport  o càrrega i  transport de residus de la  construcció a centre de reciclatge,  a

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor

o amb camió

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos

- Càrrega i  transport  fins a  centre  de  recollida  o  transferència  de bidons  amb residus

potencialment perillosos

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

L’operació  de  càrrega  s’ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes

condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats

a fi d’evitar alteracions perjudicials del material.

RESIDUS ESPECIALS:

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS:

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de

formigó, morters, ceràmica,... els materials orgànics, com ara fustes, cartrons,... els metàl·lics, els

plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents,...

A L’OBRA:

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos

punts de la mateixa obra o entre dues obres.
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Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions

del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA

I TRANSFERÈNCIA:

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la

DO no accepti com a útils, o siguin sobrants.

El  transportista  ha de lliurar  un certificat  on  s’indiqui  el  lloc d’abocament,  la  classificació del

centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.

2. Condicions del procés d’execució

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els

trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del

mateix.

3. Unitat i criteris d’abonament

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

M3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

M3  de  volum  amidat  amb  el  criteri  de  la  partida  d’obra  d’excavació  que  li  correspongui,

incrementat  amb  el  coeficient  d’esponjament  indicat  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  o

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DO.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d’un 30%.
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RESIDUS ESPECIALS:

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu

al centre corresponent.

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:

M3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu

al centre corresponent.

4. Normativa de compliment obligatori

RD 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió

de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

RD 210/2018,  de  6  d'abril,  pel  qual  s'aprova el  Programa de  prevenció  i  gestió  de  residus  i

recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998)

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i

demolició.

Decret  201/1994,  de 26 de  juliol,  regulador dels  enderrocs  i  altres  residus  de la  construcció

(DOGC 1931-8.8.1994), modificada pel Decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001).

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient

produïda per l’amiant.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-

9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999).

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se

aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999).
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Decreto 93/1999, de 6 de abril,  sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de

12.4.1999).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i

eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002)

RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut

aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant («BOE» 86, d’11.4.2006).

RD 833/1998, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus

Tòxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
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Apèndix 2. Abocadors propers a l’obra i plànols de detall

1. Abocadors adjacents a l’obra

En  el  següent  full  s’adjunta  un  plànol  amb  la  situació  i  característiques  d’alguns  abocadors

propers a l’obra.

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó hauran de ser

transportats a alguna gestora de runes, les més properes a la zona de les obres són les següents:

DIPÒSIT CONTROLAT D'AMPOSTA

 INSTAL·LACIÓ

Estat
en Servei 

Codi Gestor

E-813.03
Tipus de residu gestionat

Runes 

Adreça física

POL. IND. 59 PARTIDA LA 

FERRERETA, PARC. 17-18 

43870 AMPOSTA

Telèfon 

934147488 

Fax a/e 
Web

www.grc.cat

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Nom del titular

GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, SL

Adreça Telèfon

C/ NAPOLS, 222-224,BX 934147488

BARCELONA (08013)

Annex 3.Estudi de gestió de residus 17/19
DOCUMENT I. MEMÒRIA I ANNEXES



23_007_PE

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

 INSTAL·LACIÓ

Estat
en Servei 

Codi    Gestor

E-810.03 Tipus de residu gestionat

Runes 
Adreça física

POL. IND. 2 CAMÍ DEL SIT, PARC. 64 

43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA

Telèfon 

977744737 

Fax 

977744737 

a/e 
Web

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Nom del titular

KANARS, SL

Adreça Telèfon

C/ PUIGGROS, 6 977597063

BEGUES (08859)
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 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89

Veure Localització X:296321 // Y:4501282
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Annex 4. Estudi bàsic de seguretat i salut

1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

1.2. Objecte

2. PROMOTOR-PROPIETARI

3. AUTOR/S DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

4.2. Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte

4.3. Tipologia de l’obra

4.4. Situació

4.5. Localització dels serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació

4.6. Pressupost d’execució material del projecte

4.7. Termini d’execució

4.8. Mà d’obra prevista

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra

4.10. Maquinària prevista per a executar l’obra

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

5.1. Serveis higiènics

5.2. Vestuaris

5.3. Menjador

5.4. Local de descans

5.5. Local d’assistència a accidentats

6. ÀREES AUXILIARS

6.1. Zones d’apilament. Magatzems
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Annex 4. Estudi bàsic de seguretat i salut

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
 

1.1. Identificació de les obres
 

1.2. Objecte

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres

de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les

obres del projecte objecte d’aquest estudi bàsic, així com complir amb les obligacions que

es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i

el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels

riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents

per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que

determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per

a  les  quals  el/s  Contractista/es constructor/s  pugui/n  preveure i  planificar,  els  recursos

tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest

centre  de treball,  de conformitat  al  seu Pla  d’Acció Preventiva propi  d’empresa,  la  seva

organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de

Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase

d’Execució, amb antelació a l’inicia  de les obres, per a la seva aprovació i l’inicia dels tràmits

de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present

Estudi Bàsic, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de

l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra

que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria,

plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor Ajuntament d'Amposta
NIF          P4301400J
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Adreça                Plaça de l’ajuntament 4-6 
Població             43870 Amposta
Representant Adam Tomàs Roiget
NIF                      52600263 E

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : Miriam Carrero
Titulació/ns : Enginyera Tècnica d’Obres Públiques

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor/s del projecte : Miriam Carrero / Sandra Nagera
Titulació/ns : Enginyera Tècnica d’Obres Públiques

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

Coordinador de S & S 
designat pel promotor :

Miriam Carrero

Titulació : Enginyera Tècnica d’Obres Públiques

4.3. Tipologia de l'obra

Las actuacions compreses al present projecte tenen per objectiu la instal·lació d’una tirolina
al parc dels Xiribecs, tot engrandint el parc infantil existent. Per tal que aquesta nova àrea
de joc quedi enllaçada amb les altres 2 actuals, es retirarà un tram d’uns 20 m de tanca de
fusta i es recol·locarà de manera que la nova àrea també quedi delimitada pel mateix tipus
de tanca.

El  paviment serà 20 cm de gruix amb sorra garbellada de 3 a 5 mm amb cantell  rodó,
complint amb els requisits de la Norma UNE-EN 1176-1:2017, Equipamiento de las áreas de

juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

S’instal·larà  una  tirolina  doble,  d’estructura  d’acer  amb  10  pals  (5  a  cada  punt),  2
plataformes de llançament amb rampa antilliscant de 80 cm d’altura, 2 cables d’acer trenat
de 12 mm de gruix i 25 m de longitud i 2 sistemes de rodament tancats en una caixa d’acer
inoxidable, 2 seients circulars de goma amb cadena i funda i certificat segons la normativa
europea EN-1176, tipus Tirolina Green Turmalina Double o equivalent. 

Es tornaran a col·locar els 20 m de tanca de fusta de pi retirada i s’instal·laran uns nous 55
m de tanca de fusta igual a la existent, que tancaran tota la nova àrea de joc.

 
4.4. Situació

D’acord amb els plànols de projecte.

4.5. Localització  de  serveis  assistencials,  salvament  i  seguretat  i  mitjans
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d'evacuació

Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Sanitat Respon 24 h 902.111.444

CAP Amposta                                           977.70.28.90
Passeig Xipresos, 112
43870 Amposta

Hospital Comarcal d'Amposta 977.70.00.50
C. Jacint Verdaguer, 11
43870 Amposta

Hospital Verge de la Cinta 977.51.91.11
C. de les Esplanetes, 44-58
43500 Tortosa

 
4.6. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de

33.410,32 €.

El pressupost d’Execució Material destinat a les mesures de seguretat i salut és de 655,10 €.

4.7. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos.
 

4.8. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.
 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Enderrocadors.
Operadors de maquinària de moviment de terres.
Operadors de maquinària d’elevació.
Consolidadors de terrenys.
Col·locadors de vorades.
Col·locadors d’asfalt.
Encofradors.
Ferrallistes.
Paletes.
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva. 
Soldadors.
Manyans.

4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra
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MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I  TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA,  HIDRÀULICA I
PNEUMÀTICA 

Grups electrògens.
Transformadors i centres de transformació.
Centrals electro-hidràuliques.
Compressors.
Generadors de vapor.

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS

Bombes submergibles.
Bombes centrifugues de superfície.
Grups de pressió.
Equips per a rebaixar el nivell freàtic.

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.
Carregadores.
Retrocarregadores.
Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores contínues.
Tractors de cadenes.
Màquines per a anivellació i refí. (Motoanivelladores)
Transport extravial. (Dumpers).

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tàndem vibratori.
Compactador de pneumàtics.
Compactador estàtic de pota de cabra

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera. (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS

Formigoneres.
Sitges per a ciment.
Camió formigonera.
Auto formigoneres.
Bombes de formigó.
Cintes per a col·locació de formigó.
Projectors de morter i formigons.
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MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ

Grua sobre pneumàtics autopropulsada.
Grua sobre camió amb pluma telescòpica.
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal).
Bigues de llançament.
Muntacàrregues de materials.
Elevador per a persones i materials.
Plataformes mòbils elevadores (tisores).
Carretó elevador.

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per  l’execució  d’aquesta  obra,  es  disposarà  de les  instal·lacions del  personal  que  es

defineixen i detallen tot seguit:

 

5.1. Serveis higiènics

� Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

� Cabines d’evacuació

S’ha  d’instal·lar  una cabina  d’1,5  m2 x  2,3  m d’altura,  dotada de placa  turca,  com a

mínim, per a cada 25 persones.

� Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5

m2 x 2,3m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

 

5.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
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5.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2

per treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1

aixeta i  pica rentaplats per  a cada 10 comensals),  mitjans per  a escalfar  menjars (1

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per

a dipositar les escombraries.

 
5.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3

mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

 

5.5. Local d'assistència a accidentats

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors serà suficient disposar d’una farmaciola

de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans

addicionals  per  tal  d’efectuar  la  Vigilància de la  Salut  d’acord  al  que estableix  la  llei

31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats

- gases estèrils

- cotó hidròfil

- benes

- esparadrap

- apòsits adhesius

- tisores

- pinces

- guants d’un sol ús

El  material  de  primers  auxilis  es  revisarà  periòdicament,  i  es  reposarà  de  manera
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immediata el material utilitzat o caducat.

 
6. ÀREES AUXILIARS

 
6.1. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials  emmagatzemats a l’obra,  hauran de ser els compresos entre els valors

“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels

treballs.

Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  abalisades,  senyalitzades  i  il·luminades

adequadament.

De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la

formació  adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres

amb  mitjans  mecànics,  tindran  una  formació  qualificada  de  les  seves  comeses  i

responsabilitats durant les maniobres.

 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb

les  directrius  del  D.  201/1994,  de  26  de  juliol,  i  del  R.D.  105/2008,  d'1  de  febrer,

regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la

producció  de  residus  de  construcció  com  a  resultat  de  la  previsió  de  determinats

aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució

material de l’obra i/o l’enderroc o deconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï

el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que

això comporti.

Si  a  les  excavacions  i  buidats  de  terres  apareixen  antics  dipòsits  o  canonades,  no
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detectades  prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i

contaminants,  es  buidaran  prèviament  i  s’aïllaran  els  productes  corresponents  de

l’excavació  per  ser  evacuats  independentment  de  la  resta  i  es  lliuraran a  un gestor

autoritzat.

 

8. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit

dels treballs  en les seves diferents fases, a  fi de permetre la circulació de vehicles i

vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de

l’obra.  L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran clarament  dibuixats  en  plànols  per

fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran

al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

8.1. Serveis afectats

El serveis que s’han de tenir en compte són:

- Xarxa d’enllumenat públic

- Xarxa d’aigua potable

- Canalització d’aigües pluvials

S’haurà d’actuar amb molta cura en les seves immediacions.
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8.2. Servituds

En  la  documentació  del  Projecte,  s’incorporen els  aspectes  relatius  a  l’existència  de

possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs

dels  edificis  o  de les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a certes  construccions i

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i

per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb

els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre

de  la  Propietat  els  esmentats  extrems.  Les  despeses  generades,  les  mesures

suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos

en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

8.3. Característiques de l'entorn

Els  treballs es realitzen dins al parc dels Xiribecs, on actualment hi ha una àrea de jocs

infantils. Per tant es tindrà especial cura en la senyalització i en mantenir en tot moment

un pas segur tant per als vianants i els ciclistes i possibles vehicles de manteniment del

parc.

9. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS  DE  TERRES  (EXCAVACIONS,  REBAIX  DE  TERRENY,  TERRAPLENS  i
DEMOLICIONS)
BASES AMB TOT-Ú ARTIFICIAL
VORADES
ELEMENTS SOTERRATS ( FONAMENTACIONS )
MOBILIARI (TIROLINA, TANCA DE FUSTA)

 
10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15

L. 31/1995 de 8 de novembre) i  els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot  projecte  constructiu  o  disseny  d’equip,  mitjà  auxiliar,  màquina  o  ferramenta  a

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el
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procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15

L.  31/1995 de 8 de novembre),  els  “Principios Aplicables durante la  Ejecución de las

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para

máquinas“  (Art.18   RD.  1495/1986  de  26  de  maig  de  1986),  i  Normes  Bàsiques  de

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i  atenent les Normes Tecnològiques de

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees,

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 

12. MEDIAMBIENT LABORAL

 
12.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

 
12.2. Il·luminació

Encara que la  generalitat  dels  treballs  de construcció es  realitzen amb llum natural,

hauran  de  tenir-se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions

respecte  a  la  utilització  d’il·luminació  artificial,  necessària  en  talls,  tallers,  treballs

nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial,  segons els distints treballs  relacionats

amb la construcció, seran els següents:

25-50

lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de

l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,

l’apilament de materials o l’amasat i lligat de conglomerats
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hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com

en sales de màquines i  calderes, ascensors, magatzems i

dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  personal.  Baixes

exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en

els  muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de

taller,  treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i

tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls,

com treballs  mitjans en bancs de taller  o en màquines i

treballs d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja

de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller

o  en  màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes

exigències visuals.

1000

lux

: En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina  distinció  de

detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs

períodes de  temps,  tals  com muntatges delicats,  treballs

fins  en  banc  de  taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i

dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les

situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les

condicions,  l’organització  dels  mètodes de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb la

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el  risc mitjançant

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció

individual, formatives i informatives.

 
12.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i  Salut del contractista, es

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de

la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB

Equip  de  clavar  pilots  (a  15  m  de

distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
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Martell  pneumàtic  (en  recinte

angost)

.................... 103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB

Camions i dúmpers .................... 80 dB

Excavadora .................... 95 dB

Grua autoportant .................... 90 dB

Martell perforador .................... 110 dB

Mototrailla .................... 105 dB

Tractor d’orugues .................... 100 dB

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i

Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre

d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.

2on.- Aïllament de la part sonora.

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc,

les  situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les

condicions,  l’organització  dels  mètodes de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb la

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el  risc mitjançant

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció

individual, formatives i informatives

12.4. Pols

La  permanència  d’operaris  en  ambients  polserígens,  pot  donar  lloc  a  les  següents

afeccions:

-  Rinitis

-  Asma bronquial

-  Bronquitis destructiva

-  Bronquitis crònica
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-  Emfisemes pulmonars

-  Pneumoconiosis

-  Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

-  Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

-  Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La  patologia  serà  d’un  o  d’altre  tipus,  segons  la  naturalesa  de  la  pols,  la  seva

concentració i el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2)

que  és  el  component  que  ho  fa  especialment  nociu,  com  a  causant  de  la

pneumoconiosis.  El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió,

necessitarà  d’un  Pla  específic  de  desamiantat  que  excedeix  a  les  competències  del

present Estudi  Bàsic de Seguretat  i  Salut,  i  que haurà de ser  realitzat  per empreses

especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice

en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                     10

C = --------------------------    mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient,

les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses

amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els  treballs  en  els  quals  és  habitual  la  producció  de  pols,  són  fonamentalment  els

següents:

- Escombrat i neteja de locals

- Manutenció de runes

- Demolicions

- Treballs de perforació

- Manipulació de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
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- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

- Plantes de matxuqueig i classificació

- Moviments de terres

- Circulació de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual  necessaris,  com màscares i  ulleres

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors

o injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres  en  sitges  o  instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall  o  polit  de  materials
ceràmics o lítics

Addició  d’aigua  micronitzada  sobre  la
zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat
i soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes  de  matxuqueig  i
plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les

situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les

condicions,  l’organització  dels  mètodes de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb la

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el  risc mitjançant

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció

individual, formatives i informatives.

 
12.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i  Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les

actuacions  bàsiques  d’ordre  i  neteja  en  la  materialització  d’aquest  projecte,

especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
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2on.- Emplaçament  de  les  coses  necessàries  en  el  seu  respectiu  lloc

d’apilament.

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i  plataformes de

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes

de matèria. Il·luminació suficient.

7è.- Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre

superfícies de suport provisionals.

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en

els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu

al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

12.6. Radiacions no ionitzants

Són  les  radiacions  amb  la  longitud  d’ona  compresa  entre  10-6  cm  i  10  cm,

aproximadament.

Normalment,  no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen

part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV),

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les  radiacions  no  ionitzants  són  aquelles  regions  de  l’espectre  electromagnètic  on

l’energia  dels  fotons  emesos  és  insuficient.  Es  considera  que  el  límit  més  baix  de

longitud  d’ona  per  a  aquestes  radiacions  no  ionitzants  és  de  100  nm  (nanòmetre)

inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes

infraroja, visible i ultraviolada.

Els  treballadors  més  freqüents  i  intensament  sotmesos  a  aquests  riscos  són  els

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.
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Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint

un efecte  d’escalfament.  En  el  cas  dels  ulls,  a  l’absorbir-se  la  calor  pel  cristal·lí  i  no

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la

malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció

tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i

prevenir  que  la  radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas  d’utilització  d’ulleres

normalitzades,  haurà  d’incrementar-se  adequadament  la  il·luminació  del  recinte,  de

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els  treballadors que estan més freqüentment exposats a

aquestes  radiacions  són  els  soldadors,  especialment  quan  realitzen  soldadures

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les

radiacions.

La  resposta  primària  a  aquestes  absorcions  d’energia  és  de  tipus  tèrmic,  afectant

principalment a la pell  en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels

vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem

de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través

dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els

10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts

propòsits en indústries,  laboratoris  i  hospitals.  Es  divideix  convencionalment en tres

regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses.

La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health

Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament

amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de

mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb

el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no

protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La  protecció  contra  la  sobreexposició  de  fonts  potents  que  poden constituir  riscos,

haurà  de  dur-se  a  terme  mitjançant  la  combinació  de  mesures  organitzatives,

d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar

substituir  el  que  és  perillós  pel  que  comporta  poc  o  cap  risc,  d’acord  a  la  llei  de

prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució,

per  a  minimitzar  el  tercer,  que  implica  la  necessitat  de  protecció  personal.  Tots  els

usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa

dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a

la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir

en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per

exemple  realitzant  l’operació  en  un  recinte  confinat  o  en  una  àrea  adequadament

protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada,

emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui

possible una exposició per sobre del valor límit admissible,  haurà de disposar-se de

mitjans  de  protecció  que  dificultin  i  facin  impossible  el  flux  radiant  lliure,  directe  i

reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de

radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls

estaran  protegits  amb  ulleres  o  màscara  de  protecció  facial,  de  manera  que

s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-

se les mans, utilitzant guants de cotó, i  la cara, emprant qualsevol tipus de protecció

facial.
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L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels

teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a

un  eritema  similar  a  una  cremada  solar  i,  en  el  cas  dels  ulls,  a  una  conjuntivitis  i

queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el  sol  però també es troben en les activitats industrials  de la

construcció:  llums fluorescents, incandescents i  de descàrrega gasosa, operacions de

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les  mesures  de  control  per  a  prevenir  exposicions  indegudes  a  les  radiacions  no

ionitzants  se  centren en  l’emprament  de  pantalles,  blindatges  i  Equips  de  Protecció

Individual  (per  exemple  pantalla  de  soldadura  amb  visor  de  cèl·lula  fotosensible),

procurant mantenir  distàncies  adequades per  a reduir,  tenint  en compte l’efecte  de

proporcionalitat  inversa  al  quadrat  de  la  distància,  la  intensitat  de  l’energia  radiant

emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan

diversos  com  cirurgia,  topografia  o  comunicació.  Es  construeixen  unitats  amb  força

polsant  o  continua  de  radiació,  tant  visible  com  invisible.  Aquestes  unitats,  si  són

suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt

de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers

d’ona continua també poden causar danys en els ulls  i  la  pell.  Els  de radiació IR i  V

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden

suposar un risc per a la còrnia i  el  cristal·lí.  D’una manera general,  la pell  és menys

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències,

poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i

quatre classes següents:

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I

y II.

� Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

� Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta
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de centelles.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW,

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

� Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús

d’instruments òptics pot resultar perillós.

� Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,

però no respecte a la reflexió difusa.

� Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud

d’ona  i  de  l’energia  emesa  per  la  radiació.  Qualsevol  equip  base  s’ha  de  dissenyar

d’acord  amb  mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per  exemple,  encaixonament

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o

comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs

làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió

directa del raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW,

s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular,

en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb  làsers  de  la  classe  IV  i  potències  majors  de  500  mW,  s’ha  de

prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i

de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en

compte  els  deguts  a  les  unitats  d’energia  elèctrica  emprats  per  a

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de

pràctica  que  cobreix  personal,  àrea  de  treball,  equip  i  operació,

respectivament, en l’ús de làsers.

Tots  els  usuaris  s’han  de  sotmetre  a  un  examen  oftalmològic

periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les

persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps

un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que
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els  operaris  autoritzats  estan  degudament  entrenats  tant  en

procediment  de  treball  segur  com  en  el  coneixement  dels  riscos

potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de

ser registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La  pràctica  amb  làser  del  grup  B  requereix  la  mesura  general  de

protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats.

La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació

de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per

tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball  s’haurà d’investigar periòdicament la  presència de

qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple,

l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal

estigui  en  acció,  haurà  de  prohibir-se  l’accés  al  mateix.  L’equip  de

subministrament  de  potència  al  làser  ha  de  disposar  de  protecció

especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del

raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el

cas  de  radiació  IR,  ha  d’emprar-se  materials  no  inflamables  per  a

proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força

està desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o

invisible que genera l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure

les  claus  de  control  d’engegada,  així  com  la  de  control  de  força,  que
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quedaran  custodiades  per  la  persona  responsable  autoritzada  per  el

treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment

i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa

per el làser en ús.

e) Qualsevol  protector  de  pantalla  que s’utilitzi,  haurà  de  ser  de material

absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament  el  mínim  nombre  de  persones  requerides  en  l’operació  es

trobaran dins de l’àrea de control;  no obstant,  en el  cas de làser de la

classe  IV,  al  menys  dos  persones  estaran  sempre  presents  durant

l’operació.

b) Únicament  personal  autoritzat  tindrà  permís  per  a  muntar,  ajustar  i

operar l’equip de làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització

dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que

previnguin el risc de dany ocular.

e) L’equip  de  làser  haurà  de  ser  muntat  a  una alçada  que  mai  superi  la

corresponent al pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat  que  els  làsers  polsants  presenten  un  risc  incrementat  per

l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa

potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb

una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos,

sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Els  serveis  de prevenció  seran els  encarregats  d’estimar  la  magnitud o

nivells  del  risc,  les  situacions en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com

controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels  mètodes  de

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions

per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció

en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,

formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment

d’alineacions i nivells topogràfics.
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Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al

sòl,  l’àrea  de  perill  s’haurà  d’acordonar.  L’Equip  de  Protecció  Individual

contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del

filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

 

12.7. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest

tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.

- Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents  hidràuliques,

sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà  obligació  del  contractista  amb  la  col·laboració  del  seu  servei  de  prevenció

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre

d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;

detecció de cartes bomba.

- Les  instal·lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant

radiacions ionizants.

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X

amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les  instal·lacions mèdiques  on es  manipula  o  es  tracti  material  radioactiu,  en

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in

vivo".

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

- Les  instal·lacions  i  equips  per  a  gammagrafia  o  radiografia  industrial,  sigui

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o

equips generadors de radiacions ionitzants.
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- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,

com l’argó-40 o el fòsfor-32.

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat  del titular de la instal·lació,

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un

Servei  de Protecció Radiològica propi  del titular  o a una Unitat  Tècnica de Protecció

Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del

tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues

classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per

exemple  en  treballs  de  radiografiat  de  soldadura).  b)  Contaminació  radioactiva

accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà

pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu

organisme  en  general.  Aquests  nivells  són,  per  a  persones  que  treballen  en  Zones

Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i  tenint en compte

l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 mil·ligrams

per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors

Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball.

b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté

dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi

rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els

materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el

plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit,

calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del

material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden

consistir  en  una  pel·lícula  dosimètrica  o  un  estil  dosímetre  integrador  de  butxaca.
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Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o

davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre

cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels

treballadors professionalment exposats a radiacions.

 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu,

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut

del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es

realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el

primer i més accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera  metàl·lica  i

embuatada en empenya i turmells.

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

pot  mantenir-se  en  la  mà,  amb  el  braç  estirat  al  llarg  del  cos,  o  bé  sobre

l’espatlla.

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada

tipus de material.

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi

el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En  el  relatiu  a  la  manipulació  de materials  el  contractista en  l’elaboració  del  Pla de

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

- Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

1. Automatització i mecanització dels processos.
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2. Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

- Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

1. Utilització d’ajudes mecàniques.

2. Reducció o redisseny de la càrrega.

3. Actuació sobre l‘organització del treball.

4. Millora de l’entorn de treball.

- Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

1. Ús correcte de les ajudes mecàniques.

2. Ús correcte dels equips de protecció individual.

3. Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

4. Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,

evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material

manipulat  evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del

material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5. Traginar  sempre  els  materials  a  dojo,  mitjançant  palonniers,  catúfols,

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,

coincidint  en  franges  de  temps  perfectament  aprofitables  per  l’avanç  de  la

producció.

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a

manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  rebut  la

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
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1. Apropar-se el més possible a la càrrega.

2. Assentar els peus fermament.

3. Ajupir-se doblegant els genolls.

4. Mantenir l’esquena dreta.

5. Subjectar l’objecte fermament.

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del

cos.

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els

següents criteris preventius:

a) Durà  la  càrrega  inclinada  per  un  dels  seus  extrems,  fins  l’altura  de

l’espatlla.

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre

de gravetat de la càrrega.

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

d) Durant  el  transport,  mantindrà  la  càrrega  en  posició  inclinada,  amb

l’extrem davanter aixecat.

9. És  obligatòria  la  inspecció  visual  de  l’objecte  pesat  a  aixecar,  per  a  eliminar

arestes afilades.

10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un

material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de

tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a

condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

 

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP,

tot  Mitjà  Auxiliar  dotat  de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació

seqüencial,  Seguretat  positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva,  que originàriament ve

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal

manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de

control,  i  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o

ferramentes pròximes a la  seva àrea d’influència,  anul·lant o reduint  les  conseqüències

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels

components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista
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resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a

continuació:

 

Codi UA Descripció

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots

els requisits  reglamentaris en previsió de caigudes per a la  realització

d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana  definitiva,  prevista  en  projecte,  per  a  protecció  de  caigudes a

diferent nivell

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de

seguretat  amb  tots  els  requisits  reglamentaris,  normalitzada  i

incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl·lic  amb  sistema  de  seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m,

amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades,

baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre

de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl·lic  amb  sistema  de  seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m,

amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades,

baranes metàl·liques reglamentàries

 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu,

de  forma  provisional  i  adaptada  a  l’absència  de  protecció  integrada  de  major  eficàcia

(MAUP),  destinats  a  apantallar  o  condonar  la  possibilitat  de  coincidència  temporal  de

qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors,

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix

la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb

un Equip de Protecció Individual (EPI).
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En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt d’aquests

Sistemes instal·lats,  el  contractista fixarà en el  seu Pla de Seguretat i  Salut,  referència i

relació  dels  Protocols  d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades i/o  requerits  als

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció

Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla

portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades

del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat

inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat

al  personal  (propi  o subcontractat),  amb el  corresponent avís de recepció signat pel

beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció

individual  seran  normalitzats  pel  constructor,  per  al  seu  ús  en  aquesta  obra,  triats

d’entre  els  que  existeixin  en  el  mercat  i  que  reuneixin una qualitat  adequada a  les

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al  magatzem  d’obra  hi  haurà  permanentment  una  reserva  d’aquests  equips  de

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que

se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la
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data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES

 

17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els

següents casos:

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament

del  procés  o  l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de

la  correcta  aplicació  dels  mètodes  de  treball.  La  presència  de  recursos

preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret

1627/97.

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin

perillosos o amb riscos especials.

- Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les

condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de

forma  successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència

d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o

caiguda  d’altura,  per  les  particulars  característiques  de  l’activitat

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un

risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels

treballadors sigui legalment exigible.
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3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6. Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin

moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10.Treballs  que  requereixin  muntar  o  desmuntar  elements  prefabricats

pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi

bàsic de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la

presència de recurs preventiu:

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS  DE  TERRES  (EXCAVACIONS,  REBAIX  DE  TERRENY,  TERRAPLENS  i
DEMOLICIONS)
BASES AMB TOT-Ú ARTIFICIAL
VORADES
ELEMENTS SOTERRATS ( FONAMENTACIONS )
MOBILIARI (TIROLINA, TANCA DE FUSTA)

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que

demanda  de  l’atenció  per  part  dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  trànsit

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes

per el  Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.  La senyalització i  el abalisament de tràfic

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de

Carreteres i no és objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut. Aquesta distinció no

exclou  la  possible  complementació  de  la  senyalització  de  tràfic  durant  l’obra  quan

aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la

immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat

això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti

conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si

després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat
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al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant

no  garanteix  una  bona  senyalització,  ja  que  el  treballador  acaba  fent  cas  omís  de

qualsevol tipus de senyal.

El  R.D.485/97  estableix  que  la  senyalització  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  haurà

d’utilitzar-se  sempre  que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos,

prohibicions o obligacions.

- Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

- Orientar  o  guiar  als  treballadors  que  realitzin  determinades  maniobres

perilloses.

La  senyalització  no haurà  de considerar-se  una mesura  substitutiva  de les  mesures

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els

llocs adequats i tenir la resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats

conforme al  R.D.  485/97,  tenint  en  compte que aquesta  senyalització  haurà  de

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

3. El  color  utilitzat  per  a  la  il·luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la

percepció de les senyals o panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

5. Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra

haguessin  de  circular  sota  l’estesa  elèctrica  s’utilitzarà  una  senyalització

d’advertència.

Annex 4. Estudi bàsic de Seguretat i  Salut

DOCUMENT I. MEMÒRIA I ANNEXES                                    31/65



23_007_PE

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de

l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol,

accessos a l’obra, etc.)

En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  el  Contractista  definirà  els  desviaments  i  passos

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,

les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que

comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents

fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa

per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la

instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les

fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de

la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o

a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà

el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a

l’inicia  dels  treballs,  tot  comunicant-ho  a  la  Guàrdia  Municipal  o  l’Autoritat  que

correspongui.

En el desviament o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització

corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT

aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements

de protecció implantats.
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

19.1. Normes de policia

- Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i  Salut,  el  procés per al  control d’entrada i

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i

de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions

d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i

que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.

- Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials

emmagatzemats  i  altres  circumstàncies  que  així  ho  aconsellin,  definirà  un  procés  per

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i

d’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús

comú o particular.

 

19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

- Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el  PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i

interrelacionats amb el procés constructiu.

- Situació de casetes i contenidors.
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S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

- Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una

modificació  del  PLA  DE SEGURETAT I  SALUT EN EL  TREBALL i  s’haurà  de documentar  i

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

 

19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

- Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 

de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament

per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de

tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten

per  a  proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,

desviacions momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta

de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis

de polipropilè (habitualment de color taronja),  o  elements

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i  elements

reflectants en tot el seu perímetre.
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Manteniment El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca,

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element

que deteriori el seu estat original.

- Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent

per a vehicles i per al personal de l’obra.

No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la  retirada

parcial del tancament.

 
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

- Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal  responsable  de l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les

operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi

d’evitar accidents.

Aparcament Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la

reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona

d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de

l’obra  per  acollir  els  camions en  espera,  caldrà  preveure i

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord

amb la programació  dels  treballs  i  els  mitjans de càrrega,

descàrrega i transport interior de l’obra.

- Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i  descàrrega s’executaran dintre l’àmbit  del tancament de

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la

tanca  de  l’obra,  es  desviaran  els  vianants  fora  de  l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà  el
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perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

- S’habilitarà un pas per als vianants. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,

formarà una franja  de protecció  l’amplada de la  qual  dependrà  del  tipus de

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta

al Coordinador de Seguretat de l’obra.

- Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques

metàl·liques es netejarà el paviment.

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments

sobre la calçada.

- Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors

o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 

opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 

recinte de l’obra.

Apilament. No  es  poden  acumular  terres,  runa i  deixalles  en  l’àmbit  de

domini  públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de

dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva

evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt

més proper a la  tanca,  deixant  un pas per  als  vianants  d’un

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
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contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la

producció de pols,  i  el  seu transport  ho serà a un abocador

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

- Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a

la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en

altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors

a la construcció a realitzar.

Les  bastides  seran  metàl·liques  i  modulars.  Tindran  una

protecció  de  la  caiguda  de  materials  i  elements  formant  un

entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces

metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida,

així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50

m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i  a tota l’alçada de

l’obra,  des  de  l’entarimat  de  visera,  amb  una  xarxa  o  lones

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes: Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als

vianants,  pel  risc  de  caiguda  de  materials  o  elements,  es

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre: En el  PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del

braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits

del solar o del tancament de l’obra.

El  carro del  qual  penja el  ganxo de la  grua no podrà sobrepassar  aquests límits.  Si
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calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i

descàrregues.

 

19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

- Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions

productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada

parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

- Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran

de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de  minimitzar  les  molèsties  que  determinades

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat,

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs  s’executin en dies no feiners o en un

horari específic.

- Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir
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pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

 
19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

 

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- Senyalització i protecció

Si el  pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit  rodat o la

reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de

Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior

a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

- L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i

quaranta centímetres (1,40 m).

- Elements de protecció

Pas vianants Tots e    Els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,

pels  dos  costats,  amb  tanques  o  baranes  resistents,

ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un

metre (1  m)  amb travesser  intermedi  i  entornpeus de vint

centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no
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sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

                  Els elements que formin les tanques o baranes seran

preferentment  continus.  Si  són  calats,  les  separacions

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015

m).

Forats i rases                  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases,

es  col·locaran  xapes  metàl·liques  fixades,  de  resistència

suficient, totalment planes i sense ressalts.

                  Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit

de la marxa.

- Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara

que hi hagi enllumenat públic.

S’utilitzarà  pintura  i  material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la

senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de

tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les  bastides  de  paraments  verticals  que  ocupin  vorera  o  calçada  tindran

abalisament  lluminós i  elements  reflectants  a  totes  les  potes  en  tot  el  seu

perímetre exterior.

La  delimitació  d’itineraris  o  passos  per  a  vianants  formada  amb  tanques

metàl·liques  de  200  x  100  cm,  tindran  abalisament  lluminós  en  tot  el  seu

perímetre.

- Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran

els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el
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següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al

tancament de l’obra.

b)En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles

contigus a passos provisionals per a vianants.

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un

carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del

número de carrils.

d)En  la  delimitació  de  vores  en  la  desviació  de  carrils  en  el  sentit  de

circulació, per salvar l’obstacle de les obres.

e) En  la  delimitació  de  vores  de  nous  carrils  de  circulació  per  a  passos

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de

la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan,  en vies d’alta densitat  de

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació

d’un vehicle  de l’itinerari  assenyalat  pugui  produir  accidents  a vianants  o  a

treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per

l’existència de desnivells, etc..,).

Quan  l’espai  disponible  sigui  mínim,  s’admetrà  la  col·locació  d’elements  de

defensa TD – 2.

- Paviments provisionals

El paviment serà dur,  no lliscant i  sense regruixos diferents dels propis del

gravat  de  les  peces.  Si  és  de  terres,  tindrà  una  compactació  del  90%  PM

(Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb

la vorera i una barana fixa de protecció.

- Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa

el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o

itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:
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- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure

un cercle d’1,5 m de diàmetre.

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del

2%.

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un

pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari

alternatiu,  col·locant  un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional

d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

- Manteniment

La senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran de  tal  manera  que

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les

proteccions dels  itineraris,  desviacions i  passos per  a vehicles i  vianants  es

conservaran en perfecte  estat  durant la  seva vigència,  evitant la  pèrdua de

condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

- Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament

implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana,

un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

 

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

- Arbres i jardins
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Al  PLA  DE  SEGURETAT  s’assenyalaran  tots  els  elements  vegetals  i  l’arbrat

existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar.

L’Entitat  Municipal  responsable  de  Parcs  i  Jardins  emetrà  un  informe  previ

preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals

que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre

de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones

enjardinades  estiguin  sempre  lliures  d’elements  estranys,  deixalles,

escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es

pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els  escossells  que quedin inclosos dins l’àmbit  d'estrenyiment de pas per  a

vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense

ressalts.

- Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al

seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat

provisional  de  parades  d’autobús,  quioscos,  bústies  de  Correus o  elements

similars emplaçats a l’espai públic.

En  aquest  cas,  caldrà  indicar-ho en  el  PLA  DE  SEGURETAT,  preveure  el  seu

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis

corresponents per tal de coordinar les operacions.

 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

 
a. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col·lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.
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b. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les

persones que transiten pels voltants de l'obra:

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic

rodat.  Ocasionalment  es  podrà  instal·lar  en  el  perímetre  de  la  façana  una

marquesina en voladís de material resistent.

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre

duri  la  maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació

de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes  metàl·liques  de  separació

d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsits que avisin

als vehicles de la situació de perill.

- En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

 
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per

aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.

- Inundació.

- Col·lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir  las  eventualitats pertinents,  el  Contractista redactarà i  inclourà

com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin

les següents mesures mínimes:

- Ordre i neteja general

- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
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- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

- Punts de trobada.

- Assistència Primers Auxilis.

 

22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  en  les  degudes

condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles  treballs  posteriors

(manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

 

23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

ENDERROC  PER  MITJANS  MANUALS,  MECÀNICS  I/O  EXPLOSIUS  D'ELEMENTS  EN  ALÇADA  (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4

Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES

TALLS MAL APUNTALATS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
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Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: APLEC DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: EINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: OXIACETILÈ

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: TALL PER OXIACETILÉ

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA I EINES

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA I EINES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /12 /13

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000058 Adaptar  la  feina  a  les  característiques  individuals  de  la  persona  que  la
realitza

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,20
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dissolvents, etc)

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20

I0000096 No fumar 20

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000151 Per  treballs  en  alçada  utilitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o
hidràuliques

1

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

20

I0000167 Manipular  materials  amb  sacs  de  PP,  amb  tapa  i  sistema  de  descàrrega
inferior

4

G02 MOVIMENTS DE TERRES

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT

ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL

APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2

Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G03 FONAMENTS

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EXECUCIÓ  DE  FONAMENTS  SUPERFICIALS  (EXCAVACIÓ,  ARMAT,  FORMIGONAT,  CURAT)  AMB  MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
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Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT

FORMIGONERA

FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARETEIG  DE  MATERIAL  PER  AL  SEU  TRACTAMENT:  TALLERS  FERRALLA,
ENCOFRADORS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1 /2

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un
procediment de treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /18

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar  la  feina  a  les  característiques  individuals  de  la  persona  que  la
realitza

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

Annex 4. Estudi bàsic de Seguretat i  Salut

DOCUMENT I. MEMÒRIA I ANNEXES                                    52/65



23_007_PE

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA

APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
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Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un
procediment de treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
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I0000045 Formació 10 /13

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2

Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
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MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA

APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER

TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA

FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un
procediment de treball específic

4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /18

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17

Annex 4. Estudi bàsic de Seguretat i  Salut

DOCUMENT I. MEMÒRIA I ANNEXES                                    57/65



23_007_PE

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

COL.LOCACIÓ  D'ELEMENTS  DE  PROTECCIÓ  I  SENYALITZACIÓ  AMB  SUPORTS  METÀL.LICS  EN  VIES  DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un
procediment de treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000151 Per  treballs  en  alçada  utilitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o
hidràuliques

1 /13

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: MUNTATGE  I  MANTENIMENT  D'INSTAL·LALCIONS:  ÚS  DE  BANQUETES,
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BORRIQUETES, BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: COPS AMB EQUIPS

PELAT DE CABLES

ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al  manteniment correcte
posterior

1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment
de la instal.lació

1
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un
procediment de treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000045 Formació 10 /11

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar  la  feina  a  les  característiques  individuals  de  la  persona  que  la
realitza

13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000151 Per  treballs  en  alçada  utilitzar  plataformes  elevadores  mecàniques  o1 /13
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hidràuliques

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric

16

I0000161 Verificar  que  les  connexions  de  les  màquines  es  facin  amb  endolls
reglamentaris

16

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

16

G20 JARDINERIA

G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos

Id Risc P GA

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar  els  treballs  per  a  mantenir  el  màxim  de  temps  possible  les
proteccions

1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un
procediment de treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13

I0000045 Formació 9 /18

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar  la  feina  a  les  característiques  individuals  de  la  persona  que  la
realitza

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000074 Reg de les zones de treball 17

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24

I0000102 Procediment previ de treball 24

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per
manipular càrregues

13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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Annex 5. Control de qualitat

5.1. Introducció

Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l’Obra, s’han

definit i programat una sèrie d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de

base per la redacció del Programa de Control de Qualitat. Així, en el present annex es defineix el

control de qualitat com a guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a executar en obra.

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà

ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada

cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes

de  recepció.  El  director  de  les  obres  pot  establir  criteris  de  control  més  estrictes  que  els

establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i

ordenant  d’altres  complementaris  o  l’aplicació  de  criteris  particulars,  els  quals  han  de  ser

acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

El director d’execució de les obres elaborarà segons les prescripcions contingudes al Projecte un

Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa

de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus

d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú per fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a

càrrec  del  promotor.  El  Programa  de  Control  de  Qualitat  podrà  preveure  anàlisis  i  proves

complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta,

prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta de pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant

l’execució de les obres objecte d’aquest plec, en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar

des  de  la  notificació  del  contracte.   El  pla  haurà  d’incloure  una  memòria  explicativa,  el

procediment  i  organització  del  control  de  qualitat  a  efectuar,  les  activitats  a  controlar  i

amidament dels assaigs a realitzar. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al

Contractista perquè en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de

defectes o omissions, se li facin avinents. 

L’Ajuntament  d’Amposta  contractarà  directament  la  realització  dels  assaigs  a  un  laboratori

especialitzat. Les despeses que per aquest concepte s’originin aniran a càrrec de l’Adjudicatari
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fins al límit de l’u per cent (1%) del pressupost d’execució material de la contracta. Els assaigs

negatius  no  comptabilitzaran  dins  d’aquest  límit.  A  més  a  més,  també  seran  a  càrrec  del

contractista i sense cap limitació les despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar

com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de les obres. 

La direcció de les obres podrà no certificar  íntegrament una partida d’obra quan,  tot  i  estar

executada, no s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres. 

Els  laboratoris  i  les  entitats de control  de qualitat  de l’edificació hauran de complir  amb els

requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder

exercir la seva activitat. 

5.2. Tipus de control

Els controls a realitzar es divideixen essencialment en:

- Control de recepció (previ)

- Control d’execució 

- Control d’obra acabada (confirmació)

5.3. Pla d’assaigs

A continuació es detallen els assaigs que es consideren rellevants per realitzar per aquest tipus

d’obra. 
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SUBBASES I BASES GRANULARS INSTAL·LACIÓ D’UNA TIROLINA AL PARC DELS XIRIBECS

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR UNITATS D'ASSAIG

1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada

Comprovació encreuaments de vial Acceptació de l’esplanada 2.000 5 Densitats i humitats “in situ” 0 u

De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de subbase 3  Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 9 u

3 Equivalent de sorra 9 u

3  Límits Atteberg 9 u

3 Próctor modificat 9 u

1 Qualitat “Los Angeles” 3 u

1 Índex CBR 3 u

1 Coeficient de neteja 3 u

2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 1 Equivalent de sorra 0 u

1.000 1 Próctor modificat 0 u

1 Granulometria 0 u

1 Límits Atteberg 0 u

1 Qualitat “Los Angeles” 0 u

1 Índex CBR 0 u

Compactació 300 5 Densitats i humitats “in situ” 0 u

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base

Comprovació geomètrica dels perfils 
transversals (bombat) de l’esplanada

m2 vial refinat

Acceptació de la procedència del material de 
subbase

m3 d’aportació de 
material

Humectació i compactació de la capa de 
subbase

m3 d’aportació de 
material o fracció diària

m3 de subbase 
compactada o fracció 
diària



VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 0

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR UNITATS D'ASSAIG

1 - PREVI Replanteig

Acceptació de la procedència d’elements de vorada Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de vorada 3 3 9 u

1 Desgast  per fregament 3 u

3 1 Desgast per fregament 3 u

1 Tolerància d’aspecte i forma 3 u

2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada

Control visual de l’alineació i anivellació

Execució de vorades 500 m de vorada col·locada 1 1 u

1 Desgast per fregament 1 u

1.000 m de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 0 u

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 4 Resistència a compressió 4 u

1 Consistència con Abrams 1 u

Execució de juntes

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2

Mostres aleatòries de 
vorada

Resistència a compressió prèvia 
extracció d’un testimoni de  diàmetre 
 10 cm.

3Mostres aleatòries de 
rigoles

Resistència a compressió, prèvia 
extracció d’un testimoni diàmetre 10 
cm.

m de vorada col·locada 
o fracció diària



BASE DE FORMIGÓ 0

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR UNITATS D'ASSAIG

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada  Acceptació de l’esplanada

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia

Definició situació dels escocells

Definició de les  condicions d’execució:

- Dosificació formigó

- Consistència

- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20 Gruix de la capa. 0 u

Pendent transversal 0 u

0 u

Amplada voravia 0 u

D’execució del formigó 50 4 Resistència a compressió 0 u

1 Consistència 0 u

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric

Acceptació de la disposició final de les arquetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors)

m de base de voravia 
acabada

Cotes referides a la coronació de 
vorada i a la coronació de tapes  i 
cèrcols d’arquetes.

m3 o fracció diària de 
formigó col·locat



PAVIMENTS 0

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR UNITATS D'ASSAIG

1 - PREVI Geometria i acabats 0 u

0 u

Geometria i acabats 0 u

0 u

       
2-EXECUCIÓ Execució dels paviment de peces prefabricades 100 m2 1 organoleptic 0 u

1.000 m2 Assaig resistència a compresió 0 u

Assaig desgast 0 u
Assaig absorció d'aigua 0 u

Execució dels paviment de peces de pedra natural 100 m2 organoleptic 0 u

1.000 m2 Assaig resistència a compresió 0 u

Assaig desgast 0 u
Assaig absorció d'aigua 0 u

3 - CONFIRMACIÓ Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5  Testimonis gruix i 0 u

5 Testimonis resistència flexo-tracció 0 u

Peces prefabricades Confirmació paviment de peces prefabricades 100 m2 planor, confirmació pendent 0 u

resalts entre peces 0 u

Acceptació de la procedència de paviments 
prefabricat

Acceptació de la procedència d’elements dels paviments 
prefabricat

Declaració de conformitat de 
marcatge CE

Declaració del fabricant de la 
classificació del nivell de lliscabilitat  
o assaig de lliscabilitat

Acceptació de la procedència de paviments de 
pedra natural

Acceptació de la procedència d’elements dels paviments 
de peces pedra natural

Declaració de conformitat de 
marcatge CE

Declaració del fabricant de la 
classificació del nivell de lliscabilitat  
o assaig de lliscabilitat
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PLEC CONDICIONS GENERALS

Capítol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.  El  present Plec General de Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions

particulars del Projecte.

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els

nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el

contracte   i   d'acord   amb  la  legislació  aplicable,  al  Promotor   o  propietari  de  l'obra,  al

Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  al Director de l’obra i al

Director  d’execució  de  l’obra,  així  com  les  relacions  entre  ells  i  les  seves  obligacions

corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra

Article  2.   Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació

pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament

d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a

interpretació,  complement  o  precisió  de  les  seves  determinacions.  En  cada  document,  les

especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a

escala.

Capítol I: Condicions Facultatives

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

Director d’obra

Article 3.  Correspon al Director d’Obra:

a)  Verificar  el  replantejament i  l’adequació dels  fonaments  i  de l’estructura projectades a les

característiques geotècniques del terreny.

Plec de condicions generals 1/27

DOCUMENT III. PLEC DE CONDICIONS



23_007_PE

b)  Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  el  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i

Assistències les instruccions necessàries per a la interpretació correcta del projecte.

c) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, modificacions eventuals del

projecte,  que siguin exigides per  la  marxa de l’obra sempre que s’adaptin a les  disposicions

normatives previstes i observades en la redacció del projecte.

d) Subscriure l’acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així

com conformar les certificacions parcials i  la liquidació final de les unitats d’obra executades,

amb els visats que siguin preceptius.

e) Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per entregar-la al promotor, amb els

visats que siguin preceptius.

f) Les funcions atribuïdes al director d’execució de les obres en els casos en què el director de

l’obra  i  el  director  de  l’execució  de  l’obra  sigui  el  mateix  professional,  si  és  aquesta  l’opció

escollida.

g) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció

amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

Director d’execució de les obres

Article 4.  Correspon al Director d’execució de les obres:

a) Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció i ordenar la realització d’assajos i

proves necessàries.

b) Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replantejaments, els materials, l’execució i

la disposició correctes dels elements constructiu i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i

les instruccions del director d’obra.

c) Consignar en el Llibre d’Ordres i Assitències les instruccions necessàries.

d) Subscriure l’acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així

com  elaborar  i  subscriure  les  certificacions parcials  i  la  liquidació  final  de  les  unitats  d’obra

executades. 

e) Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra executada,

aportant els resultats del control efectuat.

El Constructor

Article 5.  Correspon al Constructor:

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o

autoritzant les instal•lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i

complementin les previsions contemplades a l'estudi  o estudi  bàsic,  en funció  del  seu propi

sistema d'execució de l'obra..
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c) Subscriure amb la Direcció Facultativa, l'acte de replanteig de l'obra.

d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions

dels subcontractistes.

e)  Assegurar   la   idoneïtat   de  tots   i  cadascun dels  materials  i  elements  constructius  que

s'utilitzen,  comprovant-ne  els  preparats  en  obra  i   rebutjant,   per iniciativa pròpia o per

prescripció   de la Direcció Facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb

les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

f) Custodiar el Llibre d’Incidències.

g)  Facilitar  a  la Direcció Facultativa,  amb  temps suficient,   els   materials   necessaris  per

l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

i) Subscriure  amb el Promotor l’acta de recepció.

j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article  6.   Abans  de  començar  les  obres,  el  Constructor  consignarà  per  escrit  que  la

documentació  aportada li  resulta  suficient  per  a  la   comprensió   de  la   totalitat   de  l'obra

contractada, o en cas contrari, sol•licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.  El Constructor, a la vista del Projecte que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé

l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i  Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de

l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no

ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i

salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una

empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes  i  subcontractistes  seran responsables  de l'execució correcta de les  mesures

preventives  fixades  en  el  pla  de  seguretat  i  salut,   relatiu  a  les  obligacions  que  els  hi

corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els

contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de

l'incompliment de les mesures previstes en el pla. Els treballadors autònoms hauran de complir

amb lo establert en el pla de seguretat i salut.
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A l'obra

Article 8.  El Contractista tindrà sempre a peu d’obra, a disposició de la Direcció Facultativa:

- El  projecte

- El Pla de Seguretat i Salut

- L’Acta de replanteig

- L’obertura del centre de treball

- El Llibre d’incidències

- El Llibre d’Ordres i Assistències

- El llibre de subcontractació

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador

en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador,

en poder de la Direcció Facultativa.  A l’esmentat llibre tindran accés la direcció facultativa de

l’obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o

òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervinguin a l’obra,

els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat

i salut en el treball de les Administracions públiques competents, que podran fer anotacions en

el  mateix,  relacionades  amb  les  finalitats  que  al  llibre  se  li  reconeixen,  és  a  dir,  control  i

seguiment del pla de seguretat i salut. 

Representació del Contractista

Article 9.   El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a

delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb

facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la

Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el contracte el Delegat del

Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars o l’oferta determinarà el personal facultatiu o especialista que el

Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del

personal segons la  naturalesa dels  treballs,  facultarà la  Direcció de les  obres per  ordenar la

paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
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Presència del Constructor en l'obra

Article  10.   El  Cap d'obra,  per  ell  mateix  o  mitjançant  els  seus tècnics  o  encarregats,  estarà

present durant la jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa en les visites que

facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es

considerin  necessaris  i  subministrant-los  les  dades  que  calguin  per  a  la  comprovació  de

amidaments i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article  11.   Es  obligació  de  la  contracta  executar  tot  el  que  sigui  necessari  per  a  la  bona

construcció  i  aspecte  de  les  obres,  encara  que  no  es  trobi  expressament  determinat  als

documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho

disposi el Director de les Obres dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a

cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el  Plec de Condicions particulars,  s'entendrà que cal  un

modificat  de projecte requerint  consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi

increment d’amidament, entenent com a tal, la variació durant la correcta execució de les obres

es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en

els amidaments de projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa

superior  al  10  per  100  del  preu  del  contracte  inicial  o  la  inclusió  de  preus  nous,  fixats

contradictòriament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin

a  unitats  d’obra que en el  seu conjunt excedeixin del  3  per  100 del  pressupost primitiu  del

mateix.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.  Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o

indicacions  dels  plànols  o  croquis,  les  ordres  i  instruccions  corresponents  es  comunicaran

precisament  per  escrit  al  Constructor  que  estarà  obligat  a  tornar  els  originals  o  les  còpies

subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o

instruccions que rebi de la Direcció Facultativa.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el

Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués

dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol•licités.

Article 13.  El Constructor podrà requerir del Director d’Obra o Director d’execució de les obres,

segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta

interpretació i execució del projecte.
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Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article  14.   Les  reclamacions  que  el  Contractista  vulgui  fer  contra  les  ordres  o  instruccions

dinades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les,  a través del Director d’obra,

davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs

de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic del Director d’Obra o Director

d’execució  de les  obres,  no  s'admetrà  cap  reclamació,  i  el  Contractista  podrà  salvar  la  seva

responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el

qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per

aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

Article 15.  El Constructor no podrà recusar a la Direcció Facultativa o personal encarregat per

aquests de la vigilància de l'obra, ni  demanar que per part de la propietat es designin altres

facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan  es  cregui  perjudicat  per  la  seva  tasca,  procedirà  d'acord  amb  allò  estipulat  a  l'article

precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.  La Direcció Facultativa, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta

incompetència  o  negligència  greu  que  comprometi  o  pertorbi  la  marxa  dels  treballs,  podrà

requerir  el  Contractista  perquè  aparti  de  l'obra  als  dependents  o  operaris  causants  de  la

pertorbació.

Article 17.  El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i

industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.  El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu

tancament o vallat.

La Direcció Facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.
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Replanteig

Article 19.  El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les

referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs

es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció Facultativa i una vegada aquest

últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de

ser aprovat pel Director d’Obra, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article 20.  El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions

Particulars,  desenvolupant-les  en  la  forma  necessària  perquè  dins  dels  períodes  parcials

assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència,

l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del

començament dels treballs almenys amb tres dies d'antel·lació.

Ordre dels treballs

Article 21.  En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte

aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient

variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.  D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots

els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici  de les compensacions

econòmiques  que  tinguin  lloc  entre  Contractistes  per  utilització  de  mitjans  auxiliars  o

subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Article 23.  Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte,

no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes pel Director d’Obra

en tant es formula o tramita el Projecte Modificat.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció

de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un

pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
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Pròrroga per causa de força major

Article 24.  Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no

pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li  fos possible acabar-les en els

terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta,

previ informe favorable de la Direcció Facultativa. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit

dirigit al Director d’Obra la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que

degut  a  això  s'originaria  en  els  terminis  acordats,  raonant  degudament  la  pròrroga que per

l'esmentada causa sol•licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article  25.   El  Contractista  no  podrà  excusar-se  de  no  haver  complert  els  terminis  d'obres

estipulats,  al•legant com a causa la  carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a

excepció del cas en què havent-ho sol•licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article 26.  Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions

que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de

la  Direcció  Facultativa  i  per  escrit,  entreguin  aquests  al  Constructor,  dins  de  les  limitacions

pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat

amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.  De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de les

obres, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests

documents  es  faran  per  triplicat  i  se  n'entregaran:  un  al  Director  d’obra;  l'altre  al  Director

d’execució de les obres; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots

tres.  Els  plànols,  que  hauran  d'anar  suficientment  acotats,  es  consideraran  documents

indispensables i irrecusables per a efectuar els amoixaments.

Treballs defectuosos

Article 28.  El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en el

Plec  de Condicions Tècniques particulars i  realitzarà  tots  i  cadascun dels  treballs  contractats

d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de les obres, és responsable de l'execució dels

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
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seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col•locats sense

que li  exoneri de responsabilitat el control que és competència del Director d’execució de les

obres, ni  tampoc el  fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials

d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan el Director d’execució de les obres detecti

vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col•locats no

reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop

finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a

càrrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es

plantejarà la qüestió davant el Director de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article 29.  Si el Director d’execució de les obres tingués raons de pes per creure en l'existència

de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i

abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer

els  treballs  que suposi  que són defectuosos,  donant  compte de la  circumstància  al  Director

d’Obra. Les despeses que ocasionin seran a compte del  Constructor,  sempre i  quan els vicis

existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 30.  El Constructor té llibertat de proveir se dels materials i aparells de totes classes en els

punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions

Tècniques perpetuï una procedència determinada.

Obligatòriament,  i  abans  de  procedir  a  la  seva  utilització  i  aplec,  el  Constructor  haurà  de

presentar al Director d’Execució de les obres una llista completa dels materials i aparells que hagi

d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i

idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres

Article 31.  A petició de la Direcció de les obres, el Constructor li presentarà les mostres dels

materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
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Materials no utilitzables

Article 32.  El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col•locarà, agrupant-los ordenadament i en

el  lloc  adequat,  els  materials  procedents  de  les  excavacions,  enderrocs,  etc.,  que  no  siguin

utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions

particulars vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni la

Direcció de les Obres, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint

en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.  Quan els materials, elements instal•lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita

en  aquest  Plec,  o  no  tinguessin  la  preparació  que  s'hi  exigeix  o,  en  fi,  quan  la  manca  de

prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu

objecte, el Director de les Obres, a instàncies de del Director d’Execució de les Obres, donarà

ordre  al  Constructor  de  substituir  los  per  altres  que  satisfacin  les  condicions  o  acompleixin

l'objectiu al qual es destinen.

Si  el  Constructor  al  cap de  quinze (15)  dies  de rebre  ordres  que retiri  els  materials  que no

estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer ho la Propietat carregant ne les despeses a la

Contracta.

Si els materials, elements instal•lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri

de la Direcció de les Obres, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser

que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.  L’adjudicatari  haurà de presentar  una proposta de  pla d’autocontrol de qualitat a

aplicar durant l’execució de les obres objecte d’aquest  plec, en un termini màxim de 15 dies

hàbils a comptar des de la notificació del contracte.

El  Pla  haurà  d’incloure:una memòria  explicativa  el  procediment  i  organització del  control  de

qualitat a efectuar, les activitats a controlar i amidaments dels assaig a realitzar.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al

Contractista per a que en un nou termini en cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de

defectes o omissions, se li facin avinents.

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i  anàlisis  de materials  i  unitats

d’obra i  dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin

pertinents  en  cada  cas,  seran  a  càrrec  de   l’empresa  adjudicatària  i  estan  inclosos  en  el
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pressupost  del  projecte  proporcionalment  als  preus  unitaris  fins  el  1,0%  del  pressupost

d’execució material.

A més a més també correrà integrament a compte del Contractista i  sense cap limitació, les

despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en

la qualitat i en l’execució de l’obra.

Neteja de les obres

Article 35.  Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa

com  de  materials  sobrants,  fer  desaparèixer  les  instal•lacions  provisionals  que  no  siguin

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra

ofereixi un bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.  En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no

existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant

del  Projecte,  el  Constructor  s'atendrà,  en  primer  lloc,  a  les  instruccions que  dicti  la  Direcció

Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article  37.   Trenta  dies  abans  de  finalitzar  les  obres  i/o  quan  l’import  acumulat  de  les

certificacions sigui igual o superior amb motiu del següent pagament al 90 per cent del preu del

contracte, la Direcció de les Obres comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament

amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.

Aquesta  recepció  es  farà  amb  la  intervenció  d’un  facultatiu  designat  per  l’Administració

representant  d’aquesta,  el  facultatiu  encarregat  de  la  direcció  de  les  obres  i  el  contractista

assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. Es convocarà també als tècnics restants que, en el

seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial  o unitats

especialitzades.  Així  mateix,  podrà  assistir  la  Intervenció  de  l’administració  contractant  en

l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la inversió.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, es farà una acta amb tants exemplars com

intervinents  i  signats  per  tots  ells.  Des  d'aquesta  data  començarà  a  comptar  el  termini  de

garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa realitzaran el Certificat corresponent de final

d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i el Director de les

obres assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per
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esmenar-los. Si passat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir

un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte, amb la pèrdua de la garantia.

Documentació final d'obra

Article 38.  El Director de les Obres facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres,

amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges,

amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret

515/1989, de 21 d'abril.

Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Article  39.  Dintre  del  termini  de  tres  mesos  comptats  a  partir  de  la  recepció,  l’òrgan  de

contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Termini de garantia

Article 40.  El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en

qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a dotze mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment

Article  41.   Les  despeses  de  conservació  durant  el  termini  de  garantia  comprès  entre  les

recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.

Si  les  obres  fossin  ocupades  o  emprat  abans  de  la  recepció  definitiva,  la  vigilància,  neteja  i

reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per

defectes en les instal•lacions, seran a càrrec de la Contracta.

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per

fases que puguin ser entregades a l’ús públic, segons lo establert en el contracte.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades en l’expedient de

l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o de la seva posta en servei per a

l’ús públic, encara sense el compliment de l’acte formal de recepció, des de que concurreixin

dites circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències pròpies de l’acte de recepció de les

obres i en el termes en que reglamentàriament s’estableixin.

De la recepció definitiva

Article 42.  Dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el

director facultatiu de l’obra,  d’ofici  o a instància del contractista, redactarà un informe sobre

l’estat  de  les  obres.  Si  aquest  fos  favorable,  el  contractista  quedarà  exonerat  de  tota

responsabilitat, procedint-se a la devolució o cancel·lació de l’aval, a la liquidació del contracte i,
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en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de

seixanta dies. 

Així, la recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual

forma i  amb les  mateixes formalitats que la  provisional,  a  partir  de la  data del qual cessarà

l'obligació  del  Constructor  de  reparar  al  seu  càrrec  aquells  desperfectes  inherents  a  la

conservació normal  dels edificis i  quedaran només subsistents totes les  responsabilitats  que

poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Pròrroga del termini de garantia

Article  43.   En el  cas que l’informe no fos  favorable i  els  defectes  observats  fossin deguts a

deficiències en l’execució de l’obra i  no a l’ús de lo construït, durant el termini de garantia, el

director facultatiu procedirà a dictar  les  oportunes instruccions al  contractista per  la  deguda

reparació  de lo  construït,  concedint-li  un  termini  durant  el  qual  continuarà  encarregat  de la

conservació De les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de

garantia. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.  En el  cas de resolució del contracte,  el  Contractista estarà obligat a  retirar,  en el

termini  que  es  fixi  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars,  la  maquinària,  mitjans  auxiliars,

instal•lacions,  etc.,  a  resoldre  els  subcontractes  que  tingués  concertats  i  a  deixar  l'obra  en

condicions de ser recomençada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en

els articles anteriors.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els

articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri del

Director d’Obra, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques

Epígraf 1: Principi general

Article  45.   Tots  els  que  intervenen  en  el  procés  de  construcció  tenen  dret  a  percebre

puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions

contractualment establertes.

Article 46.  La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament

les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
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Epígraf 2: Garanties

Garantia definitiva

Article 47.  El contractista haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia

d’un 5 pe 100 del preu final ofertat per aquells, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. En casos

especials, l’òrgan de contractació podrà establir al plec de clàusules administratives particulars

que es presti una garantia complementària del 5 per 100, podent arribar la garantia total a un 10

per 100 del preu citat. 

El Contractista prestarà garantia d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que

s'estipuli:

a) En efectiu o en valors, mitjançant aval bancari, mitjançant contracte de caució (article 108

de la LCSP

b) Mitjançant retenció  a  les  certificacions parcials  o  pagaments  a  compte en la  mateixa

proporció.

Reposició i reajust de garanties

Article  48.  En  el  cas  de  que  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  definitiva  les  penalitats  o

indemnitzacions  exigibles  al  contractista,  aquest  haurà  de  reposar  o  ampliar  aquella,  en  la

quantia  que  correspongui,  en  el  termini  de  quinze  dies  des  de  l’execució,  incorrent  en  cas

contrari en causa de resolució.

Quan,  com a  conseqüència  d’una modificació  del  contracte,  experimenti  variació  el  preu del

mateix, haurà de reajustar-se la garantia per a que guardi la deguda proporció amb el nou preu

modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en que es notifiqui a l’empresari

l’acord de modificació. 

Responsabilitats a que estan afectes les garanties. Execució de treballs amb càrrec a la

fiança

Article 49.  La garantia definitiva respondrà dels següents conceptes:

a) De l’obligació de formalitzar el contracte en termini, de conformitat amb lo disposat a

l’article 153 de la LCSP

b) De les penalitats imposades al contractista conforme l’article 192 de la LCSP

c) De la  correcta  execució de les  prestacions  contemplades en  el  contracte  incloses  les

millores  que  ofertades  pel  contractista  hagin  estat  acceptades  per  l’òrgan  de

contractació, dels costos originats per l’Administració per la demora del contractista en el

compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a la mateixa amb

motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva

resolució. 
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d) De la confiscació que pugui decretar-se en els casos de resolució del contracte, d’acord

amb lo que en ell o en la LCSP estigui establert

e) De la inexistència de vicis o defectes dels béns construïts o subministrats o dels serveis

prestats durant el termini de garantia que s’hagi previst al contracte.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les

condicions  contractades,  la  Direcció  Facultativa,  en  nom  i  representació  del  Propietari,  els

ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar los directament per administració, abonant el

seu import amb la garantia dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el

propietari,  en  el  cas  que  l'import  de  la  garantia  no  fos  suficient  per  cobrir  l'import  de  les

despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general

Article 50.  La garantia no serà tornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del

termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de que es tracti o fins que es declari

la resolució d’aquest sense culpa del contractista.

Aprovada  la  liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no  resulten

responsabilitats es  retornarà  la  garantia constituïda o es  cancel·larà l’aval  o l’assegurança de

caució.

L’acord de devolució haurà d’adoptar-se i notificar-se a l’interessat en el termini de dos mesos

des de la finalització del termini de garantia,  un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de

l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes

causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article  51.   Si  la  propietat,  amb  la  conformitat  del  Director  de  l’Obra,  quan  així  s’autoritzi

expressament  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  accedís  a  fer  recepcions

parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus

Composició dels preus unitaris

Article 52.  El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos

directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a)  La  mà  d'obra,  amb  els  seus  plusos,  càrregues  i  assegurances  socials,  que  intervinguin

directament en l'execució de la unitat d'obra.

Plec de condicions generals 15/27

DOCUMENT III. PLEC DE CONDICIONS



23_007_PE

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es

tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i

malalties  professionals.

d)  Les  despeses de personal,  combustible,  energia,  etc.  que tinguin  lloc  per  l'accionament  o

funcionament de la maquinària i instal•lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal•lacions, sistemes i equips

anteriorment citats.

Es consideren costos indirectes:

a) Les despeses d’instal•lacions d'oficina a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,

tallers, pavellons temporals per a albergs, laboratoris i altres d’anàlegs.

b) Els costos del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. 

Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses  financeres,  càrregues  fiscals  i  taxes  de

l'administració, legalment establertes.  Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos

directes  i  indirectes  (en els  contractes  d'obres  de  l'Administració  pública  aquest  percentatge

s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides

anteriors.

Preu d'Execució material 

El pressupost d’execució material resulta de la suma dels productes del nombre de cada unitat

d’obra pel seu preu unitari i les partides alçades.

Preu d’execució per contracta

El pressupost d’execució per contracta s’obté incrementant al d’execució material els conceptes

de: despeses generals i benefici industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.  En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a

risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a
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dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de

Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que

en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus nous

Article 54.  Es produiran preus nous només quan la Propietat mitjançant la Direcció de les obres

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar

alguna circumstància imprevista.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d’execució de les obres

i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec

de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més

anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més

freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Així, en cas que fos necessari realitzar alguna unitat d’obra que no constés en el quadre de preus

de la contracta, s’establirà un nou preu utilitzant els  preus unitaris  de mà d’obra, materials  i

maquinària del quadre de preus de la contracta o en el seu defecte del quadre de preus de l’ITEC

de l’any del contracte i en el cas que encara en manqués algun, s’utilitzarà el preu mig del mercat

d’aquest  element  simple,  en  quant  als  rendiments  s’aplicaran  els  quadre  de  l’ITEC  si  conté

aquesta unitat d’obra, en cas contrari es fixarà el que aprovi el responsable de la contracta en el

moment de l’encàrrec.

Quan per la realització dels treballs, l’Ajuntament consideri necessari utilitzar mitjans el preu del

qual no hagi estat ofertat pel contractista, podrà fixar un preu amb el contractista o bé contractar

directament amb un tercer el treball que s’hagi de realitzar amb dit mitjà, sense que per això el

contractista tingui dret a indemnització alguna.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus

fixats en el  quadre corresponent del pressupost que serveixi  de base per a l'execució de les

obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus

Article  56.   En  cap  cas  podrà  al•legar  el  Contractista els  usos  i  costums del  país  respecte  a

l'aplicació dels preus  o de la forma d'amidament de  les unitats d'obra executades, es respectarà

allò  previst  en  primer lloc,  al  Plec  General  de  Condicions Tècniques,  i  en segon lloc,  al  Plec

General de Condicions particulars.
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De la revisió dels preus contractats

Article  57.   Els  preus  dels  contractes  sols  podran  ser  objecte  de  revisió  periòdica  i

predeterminada en els termes establerts dels capítols 103  al 105 de la LCSP. 

Emmagatzemament de materials

Article 58.  El Contractista està obligat a fer els emmagatzemar de materials o aparells d'obra que

la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat

d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració

Administració

Article 59.  Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la

seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant

seu o bé mitjançant un constructor.

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:

a) Obres per administració directa.

b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa

Article 60.  Se'n diuen "Obres per  Administració directa" aquelles en què el  Propietari  per si

mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Director de les Obres, autoritzat

expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de

l'obra,  adquirint-ne  els  materials,  contractant-ne  el  seu  transport  a  l'obra  i,  en  definitiva,

intervenint  directament  en  totes  les  operacions  precises  perquè  el  personal  i  els  obrers

contractats per ell puguin realitzar- la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat

de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com

autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i

Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta

Article  61.   S'entén  per  "Obra  per  administració  delegada  o  indirecta"  la  que  convenen  un

Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi

les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
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Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les

següents:

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les

despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant se el Propietari la facultat

de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el Director de les Obres en la seva representació,

l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar

se  i,  a  la  fi,  tots  els  elements  que  cregui  necessaris  per  regular  la  realització  dels  treballs

convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus

coneixements  constructius,  els  mitjans  auxiliars  que  calguin  i,  en  definitiva,  tot  allò  que,  en

harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del

Propietari  un  tant  per  cent  (%)  prefixat  sobre  l'import  total  de  les  despeses  efectuades  i

abonades pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració

Article 62.  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta,

regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole

econòmica" vigents en l'obra;  en cas que no n'hi  haguessin,  les despeses d'administració les

presentarà  el  Constructor  al  Propietari,  en relació valorada a  la  qual  s'adjuntaran en l'ordre

expressat més endavant els documents següents conformats tots ells pel Director d’execució de

les obres:

a)  Les  factures  originals  dels  materials  adquirits  per  als  treballs  i  el  document  adequat  que

justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.

b)  Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert  en la legislació vigent,

especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,

acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos,

caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc.,

que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que

es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la

gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte

del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual

hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15

per 100),  entenent se que en aquest  percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i  els  de
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seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs

per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada

Article  63.   Llevat  pacte  distint,  els  abonaments  al  Constructor  dels  comptes d'Administració

delegada, els  realitzarà el  Propietari  mensualment segons els comunicats de treball  realitzats

aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, el  Director  d’execució de les obres redactarà, amb la mateixa periodicitat,

l’amidament  de  l'obra  realitzada,  valorant  la  d'acord  amb  el  pressupost  aprovat.  Aquestes

valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el

contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Article 64.  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es

reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per

gestionar-los  i  adquirir-los,  haurà  de  presentar  al  Propietari,  o  en  la  seva  representació  al

Director de les Obres, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva

prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.  Si el Director de les Obres advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que

preceptivament ha de presentar li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o

en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals

admesos  generalment  per  a  unitats  d'obra  iguals  o  similars,  li  ho  notificarà  per  escrit  al

Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en

la quantia assenyalada pel Director de les Obres.

Si  un cop feta aquesta notificació al Constructor,  en els mesos successius, els  rendiments no

arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant ne el

seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria

abonar li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar li.

En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se

sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article  66.   En  els  treballs  d’Obres  per  Administració  delegada"  el  Constructor  només  serà

responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per

ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones

Plec de condicions generals 20/27

DOCUMENT III. PLEC DE CONDICIONS



23_007_PE

per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen.

En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat

que poguessin donar els materials i  aparells  elegits segons les normes establertes en aquest

article.

En  virtut  del  que s'ha  consignat  anteriorment,  el  Constructor  està  obligat  a  reparar  pel  seu

compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el

paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.  Segons la modalitat escollida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el

Plec  Particular  de  Condicions  econòmiques  s'hi  preceptuï  una  altra  cosa,  l'abonament  dels

treballs s'efectuarà així:

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació,

disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,

podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable

estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses

en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els

quals serviran de base per a  l'amidament i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos

emprats en la seva execució d'acord amb les ordres del Director de les Obres.

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General

de Condicions econòmiques" determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.  L’Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes que

corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada conforme al projecte durant dit

període de temps. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a

rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i sense suposar de cap manera

aprovació i recepció de les obres que comprenen.
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El  treball  executat  pel  Contractista  en  les  condicions  preestablertes,  es  valorarà  aplicant  al

resultat de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per

a  cada unitat  d'obra,  els  preus  assenyalats  en  el  pressupost  per  a  cadascuna d'elles,  tenint

present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a

millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per realitzar aquesta relació, el

director  d’execució  de  les  obres  li  facilitarà  les  dades  corresponents  de  la  relació  valorada,

acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a

partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les

firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que

consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, el Director de les Obres

acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva

resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució

del Director de les obres en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i

Legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, el Director de les obres

expedirà la certificació de les obres executades.

De l'import se'n deduirà, en cas de tenir constituïda garantia per retenció, el tant per cent que

per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.

El contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per l’import de les operacions

preparatòries de l’execució del contracte i que estiguin compreses en l’objecte del mateix, havent

d’assegurar els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen,

i  tindran el  caràcter  de document  i  entregues a  bon compte,  subjectes  a  les  rectificacions  i

variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni

aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es

refereix. En cas que el Director de les Obres ho exigís, les certificacions es faran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article  69.   Quan  el  Contractista,  inclòs  amb  autorització  del  Director  de  les  obres,  utilitzés

materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o

substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més

grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra

modificació que sigui beneficiosa a criteri del Director de les Obres, no tindrà dret, no obstant,
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més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb

estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 70.  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica",

vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord

amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida

alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a

les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà

íntegrament al  Contractista,  exceptuant el  cas  que en el  Pressupost  de l'obra s'expressi  que

l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, el Director de les obres indicarà al

Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest

compte que, en realitat serà d'administració, valorant ne els materials i  jornals als preus que

figuren  en  el  Pressupost  aprovat  o,  en  el  seu  defecte,  als  que  anteriorment  a  l'execució

convinguin ambdues parts, incrementant se l'import total amb el percentatge que es fixi en el

Plec  de  Condicions  Particulars  en  concepte  de  Despeses  Generals  i  Benefici  Industrial  del

Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole

especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si

no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer los i de pagar

les despeses de tota mena que ocasionin,  i  li  seran abonats pel Propietari  per separat  de la

Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament

amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions

Particulars.

Pagaments

Article 72.  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

L'import  d'aquests  terminis  correspondrà  precisament  al  de  les  certificacions  d'obra

conformades pel Director de les Obres, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
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Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article  73.   Efectuada  la  recepció  provisional  i  si  durant  el  termini  de  garantia  s'haguessin

executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no

s'haguessin  realitzat  pel  Contractista  al  seu  temps,  i  el  Director  de  les  obres  exigís  la  seva

realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i

abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els

Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització;

en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de les

obres, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i

abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3r.  Si  s'han  fet  treballs  per  a  la  reparació  de  desperfectes  ocasionats  per  deficiència  de  la

construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de

l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia

d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Article 75.  D’acord amb l’article 198 de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Administració

tindrà l’obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les

certificacions d’obra o dels documents que acrediten la conformitat amb lo disposat al contracte

de béns entregat o serveis prestats, sense perjudici de lo establert a l’apartat 4 de l’article 210.

Si es demora, s’haurà d’abonar al contractista, a partir del compliment de dit termini de trenta

dies els interessos de demora i la indemnització per les despeses de cobrament en els termes

previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per les quals s’estableixen les mesures de lluita

contra la morositat en les operacions comercials. Per a que hi hagi lloc a l’inici del còmput de

termini per la demora d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar

la factura davant del registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa

vigent sobre factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data

d’entrega efectiva dels béns o la prestació del servei.
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En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant

del  registre  administratiu  en  els  termes  establerts  en  la  normativa  vigent  sobre  factura

electrònica, la demora d’interessos no s’iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de

la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si

procedeix, i efectuat el corresponent abonament.

Si la demora en el pagament fos superior a quatre mesos, el contractista podrà procedir, en el

seu cas, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a l’Administració, amb

un  mes  d’antel·lació,  tal  circumstància,  a  efectes  del  reconeixement  dels  drets  que  puguin

derivar-se de dita suspensió, en els termes establerts en la LCSP. 

Si  la  demora  fos  superior  a  sis  mesos,  el  contractista  tindrà  dret,  així  mateix,  a  resoldre el

contracte i rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això s’originen. 

Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el Director de les obres hagi

manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la

dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els

amidaments  del  Projecte,  a  no  ser  que  el  Director  de  les  obres  ordeni,  també  per  escrit,

l'ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la

seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els

preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores

o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director de les obres introdueixi innovacions

que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses però acceptables

Article 77.  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons el

Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al

Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el  cas en què,

estant  dins  el  termini  d'execució,  s'estimi  més  enderrocar  l'obra  i  refer  la  d'acord  amb

condicions, sense excedir l'esmentat termini.
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Assegurança de les obres

Article 78.  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que

duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada

moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la

Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè

amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El

reintegrament d'aquesta quantitat  al  Contractista es farà per certificacions, com la resta dels

treballs  de  la  construcció.  En  cap  cas,  llevat  conformitat  expressa  del  Contractista,  fet  en

document públic,  el  Propietari  podrà disposar d'aquest  import  per  menesters distints del de

reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu

suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament

complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import

dels  danys causats  al  Contractista  pel  sinistre  i  que no se li  haguessin  abonat,  però  sols  en

proporció  equivalent  a  allò  que  representi  la  indemnització  abonada  per  la  Companyia

Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta

finalitat pel Director de les obres.

En  les  obres  de  reforma  o  reparació,  es  fixarà  prèviament  la  part  d'edifici  que  hagi  de  ser

assegurada  i  la  seva  quantia,  i  si  res  no  es  preveu,  s'entendrà  que  l'assegurança  ha  de

comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà

el Contractista, abans de contractar los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar

d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79.  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el

termini de garantia, en el cas que l'obra no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció

definitiva, el  Director de les obres, en representació del Propietari,  podrà disposar tot el que

calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona

conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de

resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a

càrrec  del  Contractista,  no  s'hi  guardaran  més  eines,  útils,  materials,  mobles,  etc.  que  els

indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar

l'obra,  durant  el  termini  expressat,  procedint  en  la  forma  prevista  en  el  present  "Plec  de

Condicions Econòmiques".
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Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia

autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà

obligació de adobar los i conservar los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de

perfecte conservació, reposant ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per

aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el  cas que en acabar el  contracte i  fer  entrega del material,  propietats o edificacions, no

hagués  acomplert  el  Contractista  amb  allò  previst  en  el  paràgraf  anterior,  ho  realitzarà  el

Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
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B011- AIGUA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura.
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin
estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes,
s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1,
per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B03F- TOT-U

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals,
sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de
grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les
condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm,
o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa
on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de
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cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició,
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4,
sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb
capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de
demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir
el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat
a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda
pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para
uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: 
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la
documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides
superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de
la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de
la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials
són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots
consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es
podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B03J- GRAVA DE PEDRERA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita;
I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les
següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la
direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el
segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.)
14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
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realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali 
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és
àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08
UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la
proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos
de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les
condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural.
Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25
mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a
més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de
filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al
2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la
Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre: 
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb
l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar
noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

B03L- SORRA (D)

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
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freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament
la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita;
I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició 
XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali 
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és
àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
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- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa
i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us
al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les
sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
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A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb
l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari,
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge
o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació:
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del
formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B03L-b SORRA (D)

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament
la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita;
I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició 
XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali 
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és
àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦

Plec de condicions tècniques

BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS Pàgina 10



¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa
i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us
al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les
sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb
l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
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L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari,
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge
o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació:
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del
formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B055- CIMENT

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter
o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de
juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
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- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació
del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de
les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb
l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir
els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN
197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc
de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN
413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie
i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE
MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
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- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització
d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret
1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements
del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en
l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs
físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots
els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en
l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat,
sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B069- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó
estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM
II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les
especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als
requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc
ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3-4 cm
Consistència tova:  5-9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  ± 1 cm
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%

Plec de condicions tècniques

BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS Pàgina 15



- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm
- Consistència tova:  5 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Per qualsevol consistència: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser
superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B06E- FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real
Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com
a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre
cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art.
32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j
dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat
del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i
enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25)).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN
197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2
- 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3.
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL,
taula 43.2.1.a):
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula
43.2.1.a):
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3-4 cm
- Consistència tova:  5-9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 1 cm
- Consistència líquida:  ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
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procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el
ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas,
la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3).

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al
valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o
igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o
en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
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- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència
del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a
les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el
projecte.

B962- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a
les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa
superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada
pel fabricant i aprovada pel comprador.
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En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap
valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento
nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat,
hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el
que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern
**. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de
realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions
del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes,
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres,
les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
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BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i
sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o
ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones
eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del
projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de
safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional  (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de
qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4,
juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions
geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

P21R0- ELIMINACIÓ D'ARBRE

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques 
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
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- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del
voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2217- EXCAVACIÓ PER A REBAIX

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat
lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral,
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la
proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o
plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
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Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és
necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest
cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat
lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral,
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la
proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o
plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui
la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
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relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual
compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat
lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral,
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la
proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o
plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és
necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

Plec de condicions tècniques

BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS Pàgina 25



NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada
pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que
s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

P2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus
d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de
formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto
9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no
s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a
Catalunya.

P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus
d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
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ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a
Catalunya.

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a
Catalunya.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

P2RM- MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària
especialitzada d'acord amb el tipus de residu.
La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor.
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat.
Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc separat,
per tal de facilitar la seva reutilització.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en
funció de la reutilització prevista.
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que continguin
fibrociment, no s'han de matxucar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum de runa matxucada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg
de Residus de Catalunya.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a
Catalunya.
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P92A- SUBBASE DE TOT-U

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat
lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral,
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la
proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o
plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva
superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició,
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE
103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3
vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les
variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la
densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
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murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà
en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF
autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la
seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part
integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a
mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat
natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas
que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional
(IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent
capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE
CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà
d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra
assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la
densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o
acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats
a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests
valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es
procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa
sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com
a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a
refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els
Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells
s'aplicaran els criteris anteriors.
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- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no
superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin
aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre
que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica
del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.

P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es
desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat
lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral,
per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per
fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la
proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o
plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de
rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P9A1- PAVIMENT DE SORRA PER A ZONES DE JOC INFANTIL (D)
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment esmorteïdor de sorra per a zones de joc infantils.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
El gruix del paviment s'ha de mantenir en tota la superfície a protegir, no ha de quedar cap element de
material dur (formigó, metall, etc.), sense cobrir.
El gruix del paviment ha de garantir les propietats esmorteïdores i el drenatge de la superfície.
Pendent:  <= 2%
Gruix de la capa:
- Alçària de caiguda lliure <= 2 m  >= 200 mm
- Alçària de caiguda lliure <= 3 m  >= 300 mm
En materials granulars sense tractament de cohesió, s'ha de considerar un increment dels gruixos anteriors en
100 mm.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/3 m
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El distribuïdor del material ha de facilitar la informació següent sobre la superfície d'amortiment
d'impacte:
Tipus de material i fondària de la capa que cal utilitzar o l'alçària crítica de caiguda de les superfícies
sotmeses a assaig segons la norma EN 1177.
Procediment d'instal·lació, les restriccions climàtiques sobre la instal·lació i d'altres precaucions
requerides.
Procediments per al funcionament, inspecció i manteniment de la superfície.
Factors que puguin afectar a les propietats de la superfície d'amortiment d'impacte durant l'ús.
Durada prevista en la que es pot mantenir el nivell d'amortiment d'impacte amb el manteniment prescrit.
De quina forma el material pot facilitar la inspecció necessària de la fonamentació dels equips de joc.
L'especificació de l'aptitud del material per a ús interior, exterior o ambdós.
Mitjans a emprar per la reparació de danys en zones localitzades.
Conformitat dels materials de la superfície d'amortiment, segons apartat 4.1.6 de la norma UNE-EN 1176-1, si
és el cas.
Consideració de que l'operador augmenti la freqüència de la inspecció/manteniment si la superfície
d'amortiment d'impacte esta sotmesa a un us intensiu i/o d'altres consideracions que puguin reduir la
capacitat amortidora (degradació de materials, vandalisme, envelliment).
Advertiment sobre l'atenció que cal tenir sobre els riscos específics per a infants, quan la instal·lació
estigui incomplerta durant el manteniment.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
La sorra no ha de tenir partícules silícies o argiloses, ha d'estar rentada i la granulometria ha d'estar
entre els 0,25 mm i 8 mm.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1176-1:2018 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control de les condicions material abans de la col·locació.
- Control de la base abans de l'abocament del granulat
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació alineacions i condicions generals d'acabat
- Comprovació del gruix del paviment en cada un dels espais de caiguda
- Nivell d'amortiment d'impacte segons UNE-EN 1177
- Elaboració d'un informe amb el resultat de la inspecció, que ha d'incloure:
- Número i data de la norma europea EN 1176-1:2017
- Lloc, data i les condicions del lloc d'instal·lació (temperatura, humitat, etc.)
- Descripció de la superfície d'amortiment d'impacte i, quan sigui accessible, de la capa base
- Confirmació del nivell adequat d'amortiment d'impacte
- Confirmació de la conformitat amb les especificacions del fabricant/proveïdor, si és el cas
- Detalls de l'estat de la superfície d'amortiment d'impacte, incloent qualsevol defecte observat
- Confirmació del compliment de la superfície d'amortiment d'impacte amb els requisits per a les àrees
d'impacte segons l'apartat 4.2.8.5. de la UNE-EN-1176-1
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

SPB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
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- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests
i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests
i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els
adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT
del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de
formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para
sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons
el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ

GENERAL

� Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)

� Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)

� Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
(DOGC 18/10/2007)

� Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 26/07/2005)

� Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)

� Código Técnico de la Edificación 
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006) 

� RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio 

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II

(BOE 17/12/2004)

� Decret 123/2005,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)

� Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

� Decret  135/1995  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de
supressió  de  barreres  arquitectòniques,  i  d’aprovació  del  Codi  d’accessibilitat.  (Capítol  2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

� Reial  Decret  505/2007,  pel  qual  s’aproven  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no
discriminació  de  les  persones  amb  discapacitat  per  a  l’accés  i  utilització  dels  espais  públics
urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
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� Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

� Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrer,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de
condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los
espacios públicos urbanizados.

� Llei 13/2014 del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
(DOGC 04/11/2014)

� PG-3.  Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

� Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

VIALITAT

� Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

� Orden  FOM/3459/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  norma  6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

� Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

� Orden  de  14/05/1990 por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  carreteras  5.2-IC  “Drenaje
superficial”
(BOE 23/05/1990)

� UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por  peatones  y  vehículos.  Principios  de  construcción,  ensayos  de  tipo,  marcado,  control  de
calidad.

� Ordre  2/07/1976,  “PG-3/88,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de
carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes  relativos  a
Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES

� Decret  120/1992  del  Departament  d’Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de  Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

� Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP 22/05/1991)

� Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

� Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE

� Reial Decret 606/2003,  de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)

� Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

� Real Decreto 140/2003,  de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003)

� Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

� Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)

� Ordre 28/07/1974,  s’aprova el  “Pliego de prescripciones técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
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� Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

� Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

� Reglament  general  del  servei  metropolità  d’abastament  domiciliari  d’aigua  a  l’àmbit
metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

Hidrants d’ incendi

� Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”
(BOE 14/12/1993)

XARXES DE SANEJAMENT

� Decret  130/2003,  de  13  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  serveis  públics  de
sanejament
(DOGC 29/05/2003)

� Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

� Ordre  15/09/1986. “Tuberías. Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Àmbit municipal  o supramunicipal:

� Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
(Àrea metropolitana de Barcelona)

(BOPB 14/06/2004)

� Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT

� Real  Decreto  919/2006  “Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
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(BOE 4/09/2006) 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización

ITC-ICG  03  Instalaciones  de  almacenamiento  de  gases  licuados  del  petróleo  (GLP)  en
depósitos fijos

� Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico  de distribución y  utilización  de  combustibles  gaseosos y  sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

� Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE  21/11/1973,  modificació  BOE  21/5/75;  20/2/84)  derogat  en  tot  allò  que  contradiguin  o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

General

� Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)

� Real Decreto 1955/2000,  por el  que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. 
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensió

�Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” 

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

�Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives  a  les  instal·lacions  de  xarxa  i  a  les  instal·lacions  d’enllaç.  (DOGC núm.  4827  de
22/2/2007).

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió
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Baixa Tensió

� Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

� Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives  a  les  instal·lacions  de  xarxa  i  a  les  instal·lacions  d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

Centres de Transformació

� Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)

� Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas  y  garantías  de seguridad en centrales  eléctricas  y
centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)

� Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)

� Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives  a  les  instal·lacions  de  xarxa  i  a  les  instal·lacions  d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)

NTP – CT Centres de transformació en edificis

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

Enllumenat  públ ic

� Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
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(BOE 19/11/2008)

� Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

� Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

� Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS

� Especificacions tècniques de les Companyies
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Document IV. 
Pressupost



 Amidaments



1.1 U Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dif icultat , de f ins 1

m de profunditat  i 1,5 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i ret irada de mater ials i les

senyalitzacions diàr ies i nocturnes, proteccions en malles. Poster ior rebliment  amb sorres no s'inclou la

reposició de paviments.

Total u  ......: 1,000

1.2 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 550,000 550,000

550,000 550,000

Total m2  ......: 550,000

1.3 M Desmuntatge de tanca de t roncs fusta de pi  t ractada amb autoclau (grau de proteció IV) pintada color a

decidir  per al direcció facultat iva , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de

10* 10 cm  i 2  passamans, montants de 10* 2 cm col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a

sobre daus de formigó, per al seu reaprofitament .

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 19,000 19,000

19,000 19,000

Total m  ......: 19,000

1.4 U Tala cont rolada directa d'arbre < 6 m d'alçàr ia, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb

pinça, i t ransport  de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Total u  ......: 1,000

1.5 M3 Excavació per a rebaix en terreny f luix (SPT<20), realitzada amb pala excavadora i poster ior reaprofitament  a

la mateixa obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,000 0,100 20,000

20,000 20,000

Total m3  ......: 20,000

1.6 M3 Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m de fondària, en terreny f luix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora

amb accessori ret roexcavador de combust ible i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 1,100 3,300Anclatges tirolina
20 0,100 0,850 1,700

1 74,000 0,450 0,250 8,325Vorada

13,325 13,325

Total m3  ......: 13,325

1.7 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplàr ia màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 74,000 0,450 33,300Vorada

33,300 33,300

Total m2  ......: 33,300

1.8 M3 Càrrega amb mit jans mecànics i t ransport  de terres no contaminades a obra exter ior o cent re de

valor ització, amb camió de 12 t , amb un recorregut  de f ins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 550,000 0,100 66,000Neteja i esbrossada
1,2 13,325 15,990Excavació rasa

81,990 81,990

Total m3  ......: 81,990

1.9 M3 Càrrega amb mit jans mecànics i t ransport  de residus inerts o no especials a instal·lació autor itzada de gest ió

de residus, amb camió per a t ransport  de 12 t , amb un recorregut  de més de 2 i f ins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Capít ol núm . 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Núm . Ut Descr ipció Am idam ent
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1,3 19,000 0,450 0,300 3,335Vorada

3,335 3,335

Total m3  ......: 3,335

1.10 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat  aparent  1,6 t /m3, a valor itzador de mater ials naturals

excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 81,990

1.11 M3 Disposició cont rolada en dipòsit  autor itzat  inclòs el cànon sobre la deposició cont rolada dels residus de la

const rucció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat  1 t /m3, procedents de

const rucció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 3,335

1.12 M3 Matxuqueig mater ial pet r i a l'obra amb matxucadora de residus pet r is, sobre erugues amb capacitat  per a

t ractar de 9 a 22 t /h, autopropulsada, amb cinta t ransportadora per a carregar mater ial t r iturat  sobre camió

o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 5,000

5,000 5,000

Total m3  ......: 5,000

Capít ol núm . 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Núm . Ut Descr ipció Am idam ent
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2.1 M3 Subbase de tot -u art if icial, amb estesa i piconatge del mater ial al 95% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 550,000 0,060 33,000

33,000 33,000

Total m3  ......: 33,000

2.2 M3 Paviment  per a zona infant il de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint  especif icacions de

paviments per a zones de joc, estesa i anivellament  del mater ial amb mit jans mecanics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 550,000 0,200 110,000zona 1

110,000 110,000

Total m3  ......: 110,000

2.3 M Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,

segons UNE 127340, de classe climàt ica B, classe resistent  a l'abrasió H i classe resistent  a f lexió T (R-5 MPa)

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no est ructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçàr ia, i

rejuntat  amb morter per a ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 11,000
1 15,000 15,000

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000

2.4 M Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340,

de classe climàt ica B, classe resistent  a l'abrasió H i classe resistent  a f lexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,

col·locada sobre base de formigó d'ús no est ructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçàr ia, i rejuntada amb

morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 48,000 48,000

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000

2.5 M Tub corbable corrugat  de poliet ilè, de doble capa, llisa la inter ior i corrugada l'exter ior, de 75 mm de

diàmetre nominal, aïllant  i no propagador de la f lama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

compressió de 450 N, muntat  com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

Capít ol núm . 2 PAVIMENTS

Núm . Ut Descr ipció Am idam ent
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3.1 M Col·locació de tanca de t roncs fusta de pi  t ractada amb autoclau (grau de proteció IV) pintada color a decidir

per al direcció facultat iva , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de 10* 10 cm  i

2  passamans, montants de 10* 2 cm col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus

de formigó, totalment  acabada i instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 19,000 19,000

19,000 19,000

Total m  ......: 19,000

3.2 M Tanca de t roncs fusta de pi t ractada amb autoclau (grau de proteció IV) pintada color a decidir  per al direcció

facultat iva , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de 10* 10 cm  i 2  passamans,

montants de 10* 2 cm col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus de formigó,

totalment  acabada i instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 74,000 74,000
1 -19,000 -19,000

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000

3.3 U Subminist rament  i instal·lació de doble t irolina, muntada amb daus de formigó, formada per:

- Gran est ructura d' acer amb 10 postes (5 a cada punt ).

- 2 Plataformes de llançament  amb rampa ant illiscant

- 2 Cables d'acer t renat  de 12 mm de grossor i 25 m de longitud.

- 2 Sistemes de rodament  tancats en una caixa d' acer inoxidable.

- 2 seients circulars de goma amb cadena i funda.

- Cert if icat  segons la normat iva europea EN-1176.

Total u  ......: 1,000

3.4 U Suport  per a tanca de t roncs fusta de pi t ractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1 m d'alçada sobre el

terreny, feta amb suports de 10x10 cm cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm,

Total u  ......: 2,000

Capít ol núm . 3 MOBILIARI

Núm . Ut Descr ipció Am idam ent
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4.1 % Mesures de seguretat  i salut  per a l'execució de l'obra, aquestes t indran un valor del 2% del PEM executat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,01 32.755,220 327,552

327,552 327,552

Total %  ......: 327,552

Capít ol núm . 4 SEGURETAT I SALUT

Núm . Ut Descr ipció Am idam ent
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        Quadre de preus núm. 1



1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis,
en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1 m de profunditat i 1,5 m de
llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les
senyalitzacions diàries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior
rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments. 104,50 CENT  QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

1.2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió 0,67 SEIXANTA-SET CÈNTIMS

1.3 m Desmuntatge de tanca de troncs fusta de pi  tractada amb
autoclau (grau de proteció IV) pintada color a decidir per al direcció
facultativa , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta
amb suports de 10*10 cm  i 2  passamans, montants de 10*2 cm
col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus
de formigó, per al seu reaprofitament. 8,16 VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.4 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 129,05 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS

1.5 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada amb
pala excavadora i posterior reaprofitament a la mateixa obra 4,33 QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

1.6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador de combustible i càrrega mecànica sobre camió 9,89 NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

1.7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM 4,96 QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km 4,70 QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS

1.9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 9,60 NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

1.10 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME 7,97 SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS

1.11 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus 26,20 VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

1.12 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus
petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material
triturat sobre camió o contenidor 12,98 DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

2 PAVIMENTS

2.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM 35,33 TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.2 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm
cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc,
estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics 58,75 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Adver t ència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera
que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es consideraran
incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de l'obra.

Im por t
Núm . Designació

En xif ra En l let ra
(Euros) (Euros)
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2.3 m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta 32,94 TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.4 m Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 41,88 QUARANTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 3,75 TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

3 MOBILIARI

3.1 m Col·locació de tanca de troncs fusta de pi  tractada amb autoclau
(grau de proteció IV) pintada color a decidir per al direcció facultativa
, d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports
de 10*10 cm  i 2  passamans, montants de 10*2 cm col·locats amb
una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus de formigó,
totalment acabada i instal·lada. 19,12 DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

3.2 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de
proteció IV) pintada color a decidir per al direcció facultativa , d'1 m
d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de
10*10 cm  i 2  passamans, montants de 10*2 cm col·locats amb una
separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus de formigó,
totalment acabada i instal·lada. 36,79 TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

3.3 u Subministrament i instal·lació de doble tirolina, muntada amb daus
de formigó, formada per:
- Gran estructura d' acer amb 10 postes (5 a cada punt).
- 2 Plataformes de llançament amb rampa antilliscant
- 2 Cables d'acer trenat de 12 mm de grossor i 25 m de longitud.
- 2 Sistemes de rodament tancats en una caixa d' acer inoxidable.
- 2 seients circulars de goma amb cadena i funda.
- Certificat segons la normativa europea EN-1176. 17.393,63 DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

3.4 u Suport per a tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau
(grau de proteció IV), d'1 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
suports de 10x10 cm cada 2 m, ancorats a daus de formigó de
40x40x40 cm, 20,52 VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

4 SEGURETAT I SALUT

4.1 % Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes
tindran un valor del 2% del PEM executat 2,00 DOS EUROS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Adver t ència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera
que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es consideraran
incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de l'obra.

Im por t
Núm . Designació

En xif ra En l let ra
(Euros) (Euros)
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        Quadre de preus núm. 2



1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta dificultat, de fins 1 m de

profunditat i 1,5 m de llargada, inclou la demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diàries i
nocturnes, proteccions en malles. Posterior rebliment amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.

(Mà d'obra)
A0E-000A Manobre especialista 2,000 h 24,690 49,38
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 2,000 h 27,560 55,12

Total 104,500

104,50
1.2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
C138-00KQ Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,006 h 112,410 0,67

Total 0,670

0,67
1.3 m Desmuntatge de tanca de troncs fusta de pi  tractada amb autoclau (grau de proteció IV) pintada color a decidir

per al direcció facultativa , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de 10*10 cm  i 2 
passamans, montants de 10*2 cm col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus de
formigó, per al seu reaprofitament.

(Mà d'obra)
A01-FEPH Ajudant muntador 0,200 h 25,400 5,08
A0F-000R Oficial 1a muntador 0,100 h 29,570 2,96

(Resta d'obra) 0,12

Total 8,160

8,16
1.4 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça,

i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

(Mà d'obra)
A01-FEPJ Ajudant jardiner 0,260 h 29,800 7,75
A0F-000M Oficial 1a jardiner 0,260 h 33,580 8,73

(Maquinària)
C152-003B Camió grua 0,770 h 57,860 44,55
CR11-00JS Tractor de 73,5 kW (100CV) de potència, amb braç desbrossador 0,750 h 48,360 36,27
CRE0-00C0 Motoserra 0,260 h 3,480 0,90

(Materials)
B2RA-28TX Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques n… 0,320 t 80,000 25,60
B2RA-28U0 Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no … 0,100 t 50,000 5,00

(Resta d'obra) 0,25

Total 129,050

129,05
1.5 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT<20), realitzada amb pala excavadora i posterior reaprofitament a la

mateixa obra

(Maquinària)
C139-00LK Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t 0,037 h 116,980 4,33

Total 4,330

4,33
1.6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora

amb accessori retroexcavador de combustible i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
C133-00EQ Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t,+acces.retr… 0,168 h 58,850 9,89

Total 9,890

9,89

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Adver t ència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a
acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es
consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de
l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn inclosos en el preu de la
mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Im por t

Núm . Designació
Parcial Tot al
(Euros) (Euros)
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1.7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,065 h 22,960 1,49
A0E-000A Manobre especialista 0,110 h 24,690 2,72

(Maquinària)
C13A-00FQ Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,110 h 6,250 0,69

(Resta d'obra) 0,06

Total 4,960

4,96
1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,

amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

(Maquinària)
C139-00LJ Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t 0,007 h 205,900 1,44
C154-003M Camió transp.12 t 0,056 h 58,180 3,26

Total 4,700

4,70
1.9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(Maquinària)
C138-00KQ Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 0,014 h 112,410 1,57
C154-003M Camió transp.12 t 0,138 h 58,180 8,03

Total 9,600

9,60
1.10 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals

excavats amb codi VNME

(Materials)
B2RB-HFVL Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VN… 1,600 t 4,980 7,97

Total 7,970

7,97
1.11 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

(Materials)
B2RA-28US Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la… 1,000 t 26,200 26,20

Total 26,200

26,20
1.12 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a

tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o
contenidor

(Mà d'obra)
A0E-000A Manobre especialista 0,100 h 24,690 2,47

(Maquinària)
C138-00KR Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 0,065 h 89,100 5,79
C1R0-00J7 Matxucadora petris,sobre erugues,capacitat 9 a 22t/h+cinta tra… 0,100 h 47,040 4,70

(Resta d'obra) 0,02

Total 12,980

12,98

2 PAVIMENTS

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Adver t ència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a
acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es
consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de
l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn inclosos en el preu de la
mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Im por t

Núm . Designació
Parcial Tot al
(Euros) (Euros)
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2.1 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

(Mà d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,050 h 22,960 1,15

(Maquinària)
C131-005G Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,030 h 87,520 2,63
C136-00F4 Motoanivelladora petita 0,035 h 90,270 3,16
C151-002Z Camió cisterna 8m3 0,025 h 64,380 1,61

(Materials)
B011-05ME Aigua 0,050 m3 1,850 0,09
B03F-05NW Tot-u art. 1,150 m3 23,190 26,67

(Resta d'obra) 0,02

Total 35,330

35,33
2.2 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments

per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

(Mà d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,050 h 22,960 1,15

(Maquinària)
C133-00EO Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t,+acces.ani… 0,500 h 77,540 38,77

(Materials)
B03L-H4LA Sorra garbellada 3-5 mm 1,150 m3 16,360 18,81

(Resta d'obra) 0,02

Total 58,750

58,75
2.3 m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,

segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

(Mà d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,490 h 22,960 11,25
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 0,230 h 27,560 6,34

(Materials)
B069-2A9P Form.no estructural HNE-15/P/40 0,110 m3 90,440 9,95
B07L-1PYA Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 50,460 0,10
B962-0GRB Peça form.vora. T2, DC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa) 1,050 m 4,800 5,04

(Resta d'obra) 0,26

Total 32,940

32,94
2.4 m Vorada corba de formigó,, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

(Mà d'obra)
A0D-0007 Manobre 0,735 h 22,960 16,88
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 0,345 h 27,560 9,51

(Materials)
B069-2A9P Form.no estructural HNE-15/P/40 0,110 m3 90,440 9,95
B07L-1PYA Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 50,460 0,10
B962-0GRB Peça form.vora. T2, DC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa) 1,050 m 4,800 5,04

(Resta d'obra) 0,40

Total 41,880

41,88

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Adver t ència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a
acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es
consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de
l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn inclosos en el preu de la
mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Im por t

Núm . Designació
Parcial Tot al
(Euros) (Euros)
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2.5 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
A01-FEPD Ajudant electricista 0,020 h 24,560 0,49
A0F-000E Oficial 1a electricista 0,025 h 28,490 0,71

(Materials)
BG2Q-1KTD Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/ca… 1,020 m 2,480 2,53

(Resta d'obra) 0,02

Total 3,750

3,75

3 MOBILIARI
3.1 m Col·locació de tanca de troncs fusta de pi  tractada amb autoclau (grau de proteció IV) pintada color a decidir per

al direcció facultativa , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de 10*10 cm  i 2 
passamans, montants de 10*2 cm col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus de
formigó, totalment acabada i instal·lada.

(Mà d'obra)
A01-FEPH Ajudant muntador 0,300 h 25,400 7,62
A0F-000R Oficial 1a muntador 0,150 h 29,570 4,44

(Maquinària)
C1316100 Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 0,100 h 45,000 4,50

(Materials)
B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,040 m3 59,550 2,38

(Resta d'obra) 0,18

Total 19,120

19,12
3.2 m Tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV) pintada color a decidir per al direcció

facultativa , d'1 m d'alçada sobre el terreny i 2 m de llargada, feta amb suports de 10*10 cm  i 2  passamans,
montants de 10*2 cm col·locats amb una separació màxima de 10 cm, anclada a sobre daus de formigó, totalment
acabada i instal·lada.

(Mà d'obra)
A01-FEPH Ajudant muntador 0,300 h 25,400 7,62
A0F-000R Oficial 1a muntador 0,150 h 29,570 4,44

(Maquinària)
C133-00EW Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 0,100 h 54,650 5,47

(Materials)
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,040 m3 83,350 3,33
B9PAUMRA01 Tanca fusta pi h:1,0m i l:2,0m, soparts de 10*10, 2 travesers i … 1,050 u 15,000 15,75

(Resta d'obra) 0,18

Total 36,790

36,79

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Adver t ència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a
acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es
consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de
l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn inclosos en el preu de la
mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Im por t

Núm . Designació
Parcial Tot al
(Euros) (Euros)
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3.3 u Subministrament i instal·lació de doble tirolina, muntada amb daus de formigó, formada per:
- Gran estructura d' acer amb 10 postes (5 a cada punt).
- 2 Plataformes de llançament amb rampa antilliscant
- 2 Cables d'acer trenat de 12 mm de grossor i 25 m de longitud.
- 2 Sistemes de rodament tancats en una caixa d' acer inoxidable.
- 2 seients circulars de goma amb cadena i funda.
- Certificat segons la normativa europea EN-1176.

(Mà d'obra)
A01-FEPH Ajudant muntador 64,000 h 25,400 1.625,60
A0E-000A Manobre especialista 3,850 h 24,690 95,06
A0F-000R Oficial 1a muntador 32,000 h 29,570 946,24

(Maquinària)
C152-0039 Camió grua 5t 16,000 h 69,370 1.109,92
C176-00FX Formigonera 165l 2,100 h 2,100 4,41

(Materials)
B011-05ME Aigua 0,630 m3 1,850 1,17
B03J-0K7T Grava pedra calc.grandària màxima 40mm p/forms. 4,900 t 18,970 92,95
B03L-05MQ Sorra pedra calc. p/forms. 2,450 t 19,360 47,43
B055-067M Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,525 t 145,420 76,35
BQA5-H6UAb Doble tirolina, 25 m longitud, estructura acer, 2 rampes llança… 1,000 u 13.355,000 13.355,00

(Resta d'obra) 39,50

Total 17.393,630

17.393,63
3.4 u Suport per a tanca de troncs fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1 m d'alçada sobre el

terreny, feta amb suports de 10x10 cm cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm,

(Mà d'obra)
A01-FEPH Ajudant muntador 0,130 h 25,400 3,30
A0F-000R Oficial 1a muntador 0,063 h 29,570 1,86

(Maquinària)
C133-00EW Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 0,040 h 54,650 2,19

(Materials)
B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,060 m3 83,350 5,00
BR9AUMR2 Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV,L<=2,5m,d:10cm 1,050 m 7,700 8,09

(Resta d'obra) 0,08

Total 20,520

20,52

4 SEGURETAT I SALUT
4.1 % Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat

(Mitjans auxiliars)
P169-67C9b Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra 1,000 % 2,000 2,00

Total 2,000

2,00

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Adver t ència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a
acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del pressupost, es
consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en el desenvolupament de
l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn inclosos en el preu de la
mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Im por t

Núm . Designació
Parcial Tot al
(Euros) (Euros)
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        Pressupost



1.1 U Execució de cala m anual o sem im anual, per  localit zació de serveis, en zona urbana d'alt a dif icult at , de
f ins 1 m  de profundit at  i  1,5 m  de l largada, inclou la dem olició de pavim ent s, i  ret irada de m at er ials i
les senyalit zacions diàr ies i noct urnes, prot eccions en m alles. Post er ior  reblim ent  am b sor res no
s'inclou la reposició de pavim ent s.

Tot al u  ......: 1,000 104,50 104,50

1.2 M2 Net eja i esbrossada del t er reny realit zada am b pala car regadora i càr rega m ecànica sobre cam ió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 550,000 550,000

550,000 550,000

Tot al m 2  ......: 550,000 0,67 368,50

1.3 M Desm unt at ge de t anca de t roncs fust a de pi  t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV) pint ada color
a decidir  per  al direcció facult at iva , d'1 m  d'alçada sobre el t er reny i 2 m  de l largada, fet a am b supor t s
de 10* 10 cm   i 2  passam ans, m ont ant s de 10* 2 cm  col·locat s am b una separació m àxim a de 10 cm ,
anclada a sobre daus de form igó, per  al seu reaprof it am ent .

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 19,000 19,000

19,000 19,000

Tot al m   ......: 19,000 8,16 155,04

1.4 U Tala cont rolada direct a d'arbre < 6 m  d'alçàr ia, aplec de la brossa generada i càr rega sobre cam ió grua
am b pinça, i t ranspor t  de la m at eixa a plant a de com post at ge (no m és l luny de 20 km )

Tot al u  ......: 1,000 129,05 129,05

1.5 M3 Excavació per  a rebaix en t er reny f lu ix (SPT<20), realit zada am b pala excavadora i post er ior
reaprof it am ent  a la m at eixa obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,000 0,100 20,000

20,000 20,000

Tot al m 3  ......: 20,000 4,33 86,60

1.6 M3 Excavació de rasa i pou de f ins a 2 m  de fondàr ia, en t er reny f lu ix (SPT <20), realit zada am b
m inicar regadora am b accessor i ret roexcavador  de com bust ible i càr rega m ecànica sobre cam ió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 1,100 3,300Anclatges tirolina
20 0,100 0,850 1,700

1 74,000 0,450 0,250 8,325Vorada

13,325 13,325

Tot al m 3  ......: 13,325 9,89 131,78

1.7 M2 Repàs i piconat ge de sòl de rasa d'am plàr ia m àxim a 0,6 m , am b com pact ació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 74,000 0,450 33,300Vorada

33,300 33,300

Tot al m 2  ......: 33,300 4,96 165,17

1.8 M3 Càr rega am b m it jans m ecànics i t ranspor t  de t er res no cont am inades a obra ext er ior  o cent re de
valor it zació, am b cam ió de 12 t , am b un recor regut  de f ins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 550,000 0,100 66,000Neteja i esbrossada
1,2 13,325 15,990Excavació rasa

81,990 81,990

Tot al m 3  ......: 81,990 4,70 385,35

1.9 M3 Càr rega am b m it jans m ecànics i t ranspor t  de residus iner t s o no especials a inst al·lació aut or it zada de
gest ió de residus, am b cam ió per  a t ranspor t  de 12 t , am b un recor regut  de m és de 2 i f ins a 5 km

Pressupost  parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Nº Ut Descr ipció Am idam ent Preu Im por t
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 19,000 0,450 0,300 3,335Vorada

3,335 3,335

Tot al m 3  ......: 3,335 9,60 32,02

1.10 M3 Disposició de t er res no cont am inades de densit at  aparent  1,6 t /m 3, a valor it zador  de m at er ials
nat urals excavat s am b codi VNME

Tot al m 3  ......: 81,990 7,97 653,46

1.11 M3 Disposició cont rolada en dipòsit  aut or it zat  inclòs el cànon sobre la deposició cont rolada dels residus
de la const rucció, segons la LLEI 8/2008, de residus bar rejat s iner t s am b una densit at  1 t /m 3,
procedent s de const rucció o dem olició, am b codi 17 01 07 segons la Llist a Europea de Residus

Tot al m 3  ......: 3,335 26,20 87,38

1.12 M3 Mat xuqueig m at er ial pet r i a l 'obra am b m at xucadora de residus pet r is, sobre erugues am b capacit at
per  a t ract ar  de 9 a 22 t / h, aut opropulsada, am b cint a t ranspor t adora per  a car regar  m at er ial t r i t urat
sobre cam ió o cont enidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 5,000

5,000 5,000

Tot al m 3  ......: 5,000 12,98 64,90

Tot al pressupost  parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES : 2.363,75

Pressupost  parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Nº Ut Descr ipció Am idam ent Preu Im por t
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2.1 M3 Subbase de t ot -u ar t if icial, am b est esa i piconat ge del m at er ial al 95% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 550,000 0,060 33,000

33,000 33,000

Tot al m 3  ......: 33,000 35,33 1.165,89

2.2 M3 Pavim ent  per  a zona infant i l  de sor ra garbellada de 3 a 5 m m  cant ell rodo, seguint  especif icacions de
pavim ent s per  a zones de joc, est esa i anivellam ent  del m at er ial am b m it jans m ecanics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 550,000 0,200 110,000zona 1

110,000 110,000

Tot al m 3  ......: 110,000 58,75 6.462,50

2.3 M Peça rect a de form igó per  a vorades m odel T2, doble capa, am b secció norm alit zada de calçada C5
25x15 cm , segons UNE 127340, de classe clim àt ica B, classe resist ent  a l 'abrasió H i classe resist ent  a
f lexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de form igó no est ruct ural HNE-15/P/40 de
20 a 25 cm  d'alçàr ia, i  rejunt at  am b m or t er  per  a ram  de palet a

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 11,000
1 15,000 15,000

26,000 26,000

Tot al m   ......: 26,000 32,94 856,44

2.4 M Vorada corba de form igó,, doble capa, am b secció norm alit zada de calçada C5 25x15 cm , segons UNE
127340, de classe clim àt ica B, classe resist ent  a l 'abrasió H i classe resist ent  a f lexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de form igó d'ús no est ruct ural HNE-15 i de 20 a 25 cm  d'alçàr ia, i
rejunt ada am b m or t er

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 48,000 48,000

48,000 48,000

Tot al m   ......: 48,000 41,88 2.010,24

2.5 M Tub corbable cor rugat  de poliet i lè, de doble capa, l l isa la int er ior  i cor rugada l 'ext er ior , de 75 m m  de
diàm et re nom inal, aïl lant  i no propagador  de la f lam a, resist ència a l ' im pact e de 20 J, resist ència a
com pressió de 450 N, m unt at  com  a canalit zació sot er rada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 20,000

20,000 20,000

Tot al m   ......: 20,000 3,75 75,00

Tot al pressupost  parcial nº 2 PAVIMENTS : 10.570,07

Pressupost  parcial nº 2 PAVIMENTS

Nº Ut Descr ipció Am idam ent Preu Im por t
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3.1 M Col·locació de t anca de t roncs fust a de pi  t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV) pint ada color  a
decidir  per  al direcció facult at iva , d'1 m  d'alçada sobre el t er reny i 2 m  de l largada, fet a am b supor t s
de 10* 10 cm   i 2  passam ans, m ont ant s de 10* 2 cm  col·locat s am b una separació m àxim a de 10 cm ,
anclada a sobre daus de form igó, t ot alm ent  acabada i inst al·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 19,000 19,000

19,000 19,000

Tot al m   ......: 19,000 19,12 363,28

3.2 M Tanca de t roncs fust a de pi t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV) pint ada color  a decidir  per  al
direcció facult at iva , d'1 m  d'alçada sobre el t er reny i 2 m  de l largada, fet a am b supor t s de 10* 10 cm   i
2  passam ans, m ont ant s de 10* 2 cm  col·locat s am b una separació m àxim a de 10 cm , anclada a sobre
daus de form igó, t ot alm ent  acabada i inst al·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 74,000 74,000
1 -19,000 -19,000

55,000 55,000

Tot al m   ......: 55,000 36,79 2.023,45

3.3 U Subm inist ram ent  i inst al·lació de doble t irol ina, m unt ada am b daus de form igó, form ada per :
- Gran est ruct ura d' acer  am b 10 post es (5 a cada punt ).
- 2 Plat aform es de l lançam ent  am b ram pa ant i l l iscant
- 2 Cables d'acer  t renat  de 12 m m  de grossor  i 25 m  de longit ud.
- 2 Sist em es de rodam ent  t ancat s en una caixa d' acer  inoxidable.
- 2 seient s circulars de gom a am b cadena i funda.
- Cer t if icat  segons la norm at iva europea EN-1176.

Tot al u  ......: 1,000 17.393,63 17.393,63

3.4 U Supor t  per  a t anca de t roncs fust a de pi t ract ada am b aut oclau (grau de prot eció IV), d'1 m  d'alçada
sobre el t er reny, fet a am b supor t s de 10x10 cm  cada 2 m , ancorat s a daus de form igó de 40x40x40 cm ,

Tot al u  ......: 2,000 20,52 41,04

Tot al pressupost  parcial nº 3 MOBILIARI : 19.821,40

Pressupost  parcial nº 3 MOBILIARI

Nº Ut Descr ipció Am idam ent Preu Im por t

INSTAL·LACIÓ D'UNA TIROLINA AL PARC DELS XIRIBECS Pàgina 4



4.1 % Mesures de seguret at  i  salut  per  a l 'execució de l 'obra, aquest es t indran un valor  del 2% del PEM
execut at

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,01 32.755,220 327,552

327,552 327,552

Tot al %  ......: 327,552 2,00 655,10

Tot al pressupost  parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT : 655,10

Pressupost  parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº Ut Descr ipció Am idam ent Preu Im por t
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Pressupost d'execució material
1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 2.363,75
2 PAVIMENTS 10.570,07
3 MOBILIARI 19.821,40
4 SEGURETAT I SALUT 655,10

Tot al .........: 33.410,32

Puja el pressupost  d'execució m at er ial a l 'expressada quant it at  de TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.
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        Resum de pressupost



1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ........................................................................................................................ 2.363,75

2 PAVIMENTS ........................................................................................................................ 10.570,07

3 MOBILIARI ........................................................................................................................ 19.821,40

4 SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................................ 655,10

Pressupost  d'execució m at er ial 33.410,32
13% de despeses generals 4.343,34
6% de benefici industrial 2.004,62

Pressupost  d'execució per  cont ract a abans IVA 39.758,28
21% d'IVA IVA 8.349,24

Pressupost  d'execució per  cont ract a IVA inclòs 48.107,52

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL CENT  SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

RESUM DE PRESSUPOST

Capít ol Im por t  (€)

INSTAL·LACIÓ D'UNA TIROLINA AL PARC DELS XIRIBECS


	ÍNDEX
	DOC. I. MEMÒRIA I ANNEXES
	Memòria
	Annexes
	Annex 1. Reportatge fotogràfic
	Annex 2. Justificació de preus
	Annex 3. Estudi de gestió de residus
	Annex 4. Estudi bàsic de seguretat i salut
	Annex 5. Control de qualitat


	DOC. II. PLÀNOLS
	01. Situació i emplaçament
	02. Estat actual
	03. Planta enderrocs
	04. Planta proposta
	05. Planta cotes

	DOC. III. PLEC DE CONDICIONS
	Plec de condicions generals
	Plec de condicions tècniques particulars
	Normativa d'obligat compliment

	DOC. IV. PRESSUPOST
	Amidaments
	Quadre de preus núm. 1
	Quadre de preus núm. 2
	Pressupost
	Resum de pressupost


